

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления

(наименование стройки и/или объекта)

Составлен в ценах по состоянию на Январь 2000

тыс.руб.

№ п/п	Номера объектных и локальных сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных (ремонтно- строительных) работ	работ по монтажу оборудования	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

1	ЛС-01-01-01	Вырубка и пересадка зелёных насаждений, корчевка пней	59,05	-	-	-	59,05
Итого по Гл. 1			59,05	-	-	-	59,05

Глава 2. Основные объекты строительства.

2	ЛС-02-01-01	Наружный газопровод низкого давления	1 318,23	-	-	-	1 318,23
3	ЛС-02-01-02	Электрохимическая защита	20,13	0,12	-	-	20,25
Итого по Гл. 2			1 338,36	0,12	-	-	1 338,48

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Итого по Гл. 3			-	-	-	-	-
-----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Итого по Гл. 4			-	-	-	-	-
-----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Итого по Гл. 5			-	-	-	-	-
-----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Итого по Гл. 6 - - - - -

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.

4	ЛС-07-01-01	Благоустройство и озеленение: восстановление газона	105,64	-	-	-	105,64
---	-------------	--	--------	---	---	---	--------

Итого по Гл. 7 **105,64** - - - - **105,64**

Итого по главам 1 - 7 **1 503,05** **0,12** - - **1 503,17**

Глава 8. Временные здания и сооружения.

5	СР-08-01	Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции	144,92	-	-	-	144,92
---	----------	--	--------	---	---	---	--------

6	МОС.05.05-006.2025, табл. В1, п. 2.3	Затраты на временные здания и сооружения; 1,5% от СМР	20,08	-	-	-	20,08
---	--------------------------------------	--	-------	---	---	---	-------

Итого по Гл. 8 **165,00** - - - - **165,00**

Итого по главам 1 - 8 **1 668,05** **0,12** - - **1 668,17**

Глава 9. Прочие работы и затраты.

7	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы электрохимической защиты	-	-	-	0,13	0,13
---	-------------	--	---	---	---	------	------

8	СР-09-02	Перевозка и приём порубочных остатков	-	-	-	2,76	2,76
---	----------	---------------------------------------	---	---	---	------	------

Итого по Гл. 9 - - - **2,89** **2,89**

Итого по главам 1 - 9 **1 668,05** **0,12** - **2,89** **1 671,06**

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Гл. 10 - - - - -

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по Гл. 11			-	-	-	-	-
<u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</u>							
9	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.1	Проектные работы: ПД и РД (СР-12-01)	-	-	-	1 808,71	1 808,71
10	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.2	Изыскательские работы (СР-12-02, учтённая часть)	-	-	-	851,38	851,38
11	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5	Проведение необходимых согласований по проектным (техническим) решениям, 0,15 % от итога глав 1–9	-	-	-	2,51	2,51
Итого по Гл. 12			-	-	-	2 662,60	2 662,60
Итого по главам 1-12			1 668,05	0,12	-	2 665,49	4 333,66
12	ТСН-2001.12 прил.5, п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3% (п. 1.7.2 постановления Правительства Москвы № 1587-ПП в редакции № 923-ПП)	50,04	-	-	79,96	130,00
Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты			1 718,09	0,12	-	2 745,45	4 463,66
Итого с налогом на добавленную стоимость			1 718,09	0,12	-	2 745,45	4 463,66
13	Справочно	Стоимость ПИР	-	-	-	2 660,09	2 660,09
ВСЕГО по учтенной части сводного сметного расчета			1 718,09	0,12	-	2 745,45	4 463,66

Руководитель проектной организации

(подпись, инициалы, фамилия)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Главный инженер проекта

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальникотдела

(наименование отдела, подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

29 сентября 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления

(наименование стройки и/или объекта)

Составлен в ценах по состоянию на Июль 2026

тыс.руб.

№ п/п	Номера объектных и локальных сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных (ремонтно- строительных) работ	работ по монтажу оборудования	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

1	ЛС-01-01-01	Вырубка и пересадка зелёных насаждений, корчёвка пней	2 770,06	-	-	-	2 770,06
2	ТСН-2001.12 прил. 5 п.1.1.2 (Расчёт №)	Разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками	-	-	-	100,00	100,00
Итого по Гл. 1			2 770,06	-	-	100,00	2 870,06

Глава 2. Основные объекты строительства.

3	ЛС-02-01-01	Наружный газопровод низкого давления	34 220,18	-	-	-	34 220,18
4	ЛС-02-01-02	Электрохимическая защита	579,37	3,39	-	-	582,76
Итого по Гл. 2			34 799,55	3,39	-	-	34 802,94

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Итого по Гл. 3			-	-	-	-	-
-----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Итого по Гл. 4			-	-	-	-	-
-----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.</u>							
Итого по Гл. 5			-	-	-	-	-
<u>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.</u>							
Итого по Гл. 6			-	-	-	-	-
<u>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.</u>							
5	ЛС-07-01-01	Благоустройство и озеленение: восстановление газона	3 256,90	-	-	-	3 256,90
Итого по Гл. 7			3 256,90	-	-	-	3 256,90
Итого по главам 1 - 7			40 826,51	3,39	-	100,00	40 929,90
<u>Глава 8. Временные здания и сооружения.</u>							
6	СР-08-01	Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции	7 152,92	-	-	-	7 152,92
7	МОС.05.05- 006.2025, табл. В1, п. 2.3	Затраты на временные здания и сооружения; 1,5% от СМР	521,99	0,05	-	-	522,04
Итого по Гл. 8			7 674,91	0,05	-	-	7 674,96
Итого по главам 1 - 8			48 501,42	3,44	-	100,00	48 604,86
<u>Глава 9. Прочие работы и затраты.</u>							
8	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы электрохимической защиты	-	-	-	7,53	7,53
9	СР-09-02	Перевозка и приём порубочных остатков	-	-	-	39,61	39,61
10	ТСН 2001.11, табл. №1 п.9	Затраты заказчика на подготовку технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию	-	-	-	100,00	100,00
Итого по Гл. 9			-	-	-	147,14	147,14

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по главам 1 - 9			48 501,42	3,44	-	247,14	48 752,00
<u>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</u>							
Итого по Гл. 10			-	-	-	-	-
<u>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.</u>							
Итого по Гл. 11			-	-	-	-	-
<u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</u>							
11	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.1	Проектные работы: ПД и РД (СР-12-01)	-	-	-	20 720,61	20 720,61
12	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.2	Изыскательские работы (СР-12-02, учтённая часть)	-	-	-	9 753,38	9 753,38
13	ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5	Проведение необходимых согласований по проектным (техническим) решениям, 0,15 % от итога глав 1–9	-	-	-	73,13	73,13
Итого по Гл. 12			-	-	-	30 547,12	30 547,12
Итого по главам 1-12			48 501,42	3,44	-	30 794,26	79 299,12
14	ТСН-2001.12 прил.5, п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3% (п. 1.7.2 постановления Правительства Москвы № 1587-ПП в редакции № 923-ПП)	1 455,04	0,10	-	923,83	2 378,97
Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты			49 956,46	3,54	-	31 718,09	81 678,09
15	ТСН-2001.12 п.3.2.12	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС)	10 990,42	0,78	-	6 977,98	17 969,18
Итого с налогом на добавленную стоимость			60 946,88	4,32	-	38 696,07	99 647,27

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Справочно	Стоимость ПИР	-	-	-	30 473,99	30 473,99
ВСЕГО по учтенной части сводного сметного расчета			60 946,88	4,32	-	38 696,07	99 647,27

Руководитель проектной организации

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

(наименование отдела, подпись, инициалы, фамилия)

Заказчик

(должность, подпись, инициалы, фамилия)