

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Водопровод и канализация. Исклученные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Проект 23/085-И-ИОС2, 23/085-И-ИОС3

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-47,04	-307,53 тыс. руб.
Строительные работы	-45,83	-303,22 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	-1,21	-4,31 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-4,12	-76,37 тыс. руб.
Затраты труда	-298,12	-298,12 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	6.65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М	-0,35 -35 / 100	427,41					
		ЗП			284,19			-99,47	18,55	-1 845,10
		ЭМ			143,22			-50,13	6,22	-311,79
		в т.ч. ЗПМ			(8,84)			(-3,09)	18,55	(-57,39)
		МР								
		НР от ЗП	%	80				-79,58	72	-1 328,47
		СП от ЗП	%	55				-54,71	44	-811,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-5,41	168	-96,42
		ЗТР	чел-ч	26,56	26,56					-9,3
		Всего по позиции						-289,30		-4 393,62
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-2 156,89
		Накладные расходы						-82,61		-1 385,29
		Сметная прибыль						-57,09		-851,44
		Итого по разделу 1 Демонтаж :								
		Итого Поз. 1						-289,30		-4 393,62
		Справочно, в текущих ценах:								
		Машины и механизмы						-50,13		-311,79
		ФОТ						-102,56		-1 902,49
		Накладные расходы						-82,61		-1 385,29
		Сметная прибыль						-57,09		-851,44
		Итого по разделу 1 Демонтаж						-289,30		-4 393,62
Раздел 2. Система В1, В2										
12	1.1-1-3136	ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°С ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ	М	-36,75 -35*1,05	7,48			-274,89	3,52	-967,61
13	1.1-1-2533	ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°С ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 28 (13) ММ	М	-10,5 -10*1,05	7,80			-81,90	3,8	-311,22
14	3.16-14-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	-0,35 -35 / 100	3 533,01					
		ЗП			2 069,68	1,15		-833,05	18,55	-15 453,01
		ЭМ			1 225,54	1,25		-536,17	8,3	-4 450,24
		в т.ч. ЗПМ			(296,95)	1,25		(-129,92)	18,55	(-2 409,93)
		МР			237,79			-83,23	3,44	-286,30
14.1	1.12-5-150	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ РН10 (НОМ. ДАВЛЕНИЕ 10 АТМ.) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РРРС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ (Ф15мм)	М	-31,465	10,85			-341,40	2,08	-710,10
		НР от ЗП	%	110				-916,36	93	-14 371,30
		СП от ЗП	%	74				-616,46	44	-6 799,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-227,36	168	-4 048,68
		ЗТР	чел-ч	164	164,00	1,15				-66,01
		Всего по позиции						-3 554,03		-46 118,95
15	3.16-14-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	-0,1 -10 / 100	3 533,01					
		ЗП			2 069,68	1,15		-238,01	18,55	-4 415,14
		ЭМ			1 225,54	1,25		-153,19	8,3	-1 271,50
		в т.ч. ЗПМ			(296,95)	1,25		(-37,12)	18,55	(-688,55)
		МР			237,79			-23,78	3,44	-81,80
15.1	1.12-5-150	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ РН10 (НОМ. ДАВЛЕНИЕ 10 АТМ.) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РРРС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	М	-8,99	10,85			-97,54	2,08	-202,89
		НР от ЗП	%	110				-261,81	93	-4 106,08
		СП от ЗП	%	74				-176,13	44	-1 942,66
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-64,96	168	-1 156,76
		ЗТР	чел-ч	164	164,00	1,15				-18,86
		Всего по позиции						-1 015,42		-13 176,83
16	1.6-1-379	ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ	Т	-0,002	27 687,10			-55,37	4,6	-254,72
17	3.16-14-1	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	100 М ПОДВОДОК	-0,078 (-0,6*13) / 100	425,29					
		ЗП			425,29	1,15		-38,15	18,55	-707,65
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,55	
		МР								
17.1	1.12-5-2	ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ, ДЛИНА 600 ММ	КОМПЛ.	-13,0026	17,31			-225,08	3,41	-767,51
		НР от ЗП	%	110				-41,97	93	-658,11
		СП от ЗП	%	74				-28,23	44	-311,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	33,7	33,70	1,15				-3,02
		Всего по позиции						-333,43		-2 444,64
18	1.13-1-13	ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15БЗРК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ	ШТ.	-14	22,78			-318,92	5,17	-1 648,82
19	1.13-1-14	ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15БЗРК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 20 ММ	ШТ.	-2	26,37			-52,74	6,11	-322,24
20	3.16-27-6	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 50	1 ВРЕЗКА	-2	107,48					
		ЗП			71,18	1,15		-163,71	18,55	-3 036,89
		ЭМ			5,60	1,25		-14,00	7,01	-98,14
		в т.ч. ЗПМ			(0,68)	1,25		(-1,70)	18,55	(-31,54)
		МР			30,70			-61,40	5,73	-351,82
20.1	1.12-9-18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП, ГОСТ 12820-80, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ.	-2	55,17			-110,34	3,47	-382,88
		НР от ЗП	%	110				-180,08	93	-2 824,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	74				-121,15	44	-1 336,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,98	168	-52,98
		ЗТР	чел-ч	5,64	5,64	1,15				-12,97
		Всего по позиции						-653,66		-8 083,25
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-35 720,48
Накладные расходы								-1 565,59		-25 058,51
Сметная прибыль								-1 071,90		-12 549,29
Итого по разделу 2 Система В1, В2 :										
		Итого Поз. 12-20						-6 340,36		-73 328,28
Справочно, в текущих ценах:										
		Материалы						-1 726,59		-6 287,91
		Машины и механизмы						-703,36		-5 819,88
		ФОТ						-1 441,66		-26 742,71
		Накладные расходы						-1 565,59		-25 058,51
		Сметная прибыль						-1 071,90		-12 549,29
		Итого по разделу 2 Система В1, В2						-6 340,36		-73 328,28
Раздел 3. Система Т3										
21	3.16-14-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	-0,45 -45 / 100	3 533,01					
		ЗП			2 069,68	1,15		-1 071,06	18,55	-19 868,15
		ЭМ			1 225,54	1,25		-689,37	8,3	-5 721,74
		в т.ч. ЗПМ			(296,95)	1,25		(-167,03)	18,55	(-3 098,49)
		МР			237,79			-107,01	3,44	-368,10
21.1	1.12-5-158	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ PN20 (НОМ. ДАВЛЕНИЕ 20 АТМ.) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ	М	-40,455	13,45			-544,12	2,28	-1 240,59
		НР от ЗП	%	110				-1 178,17	93	-18 477,38
		СП от ЗП	%	74				-792,58	44	-8 741,99
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-292,30	168	-5 205,47
		ЗТР	чел-ч	164	164,00	1,15				-84,87
		Всего по позиции						-4 674,61		-59 623,42
22	1.6-1-379	ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ	Т	-0,002	27 687,10			-55,37	4,6	-254,72
23	1.13-1-13	ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ, МАРКА 15БЗРК, ДАВЛЕНИЕ 1,0 (10) МПА (КГС/СМ2), ДИАМЕТР 15 ММ	ШТ.	-9	22,78			-205,02	5,17	-1 059,95
24	3.16-14-1	МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДКО К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	100 М ПОДВОДКО	-0,048 (-0,6*8) / 100	425,29					
		ЗП			425,29	1,15		-23,48	18,55	-435,48
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,55	
		МР								
24.1	1.12-5-2	ПОДВОДКИ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ, ДЛИНА 600 ММ	КОМПЛ.	-7,9999997	17,31			-138,48	3,41	-472,22
		НР от ЗП	%	110				-25,83	93	-405,00
		СП от ЗП	%	74				-17,38	44	-191,61
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	33,7	33,70	1,15				-1,86
		Всего по позиции						-205,17		-1 504,31
25	3.26-16-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТРУБКАМИ	10 М ИЗОЛЯЦИИ	-4,5 -45 / 10	101,62					
		ЗП			28,60	1,15		-148,01	18,55	-2 745,49
		ЭМ			13,20	1,25		-74,25	8,04	-596,97
		в т.ч. ЗПМ			(2,64)	1,25		(-14,85)	18,55	(-275,47)
		МР			59,82			-269,19	20,06	-5 399,95
25.1	1.1-1-2541	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ, ШИРИНА 50 ММ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ТИП "K-FLEX ST"	М	-67,5	11,88			-801,90	2,86	-2 293,43
25.2	1.1-1-3116	РУЛОНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°С ДО +100°С, ТОЛЩИНА 13 ММ	М2	-1,125	41,98			-47,23	5,24	-247,47
25.3	1.1-1-2544	КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК К ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, МАРКА "K-FLEX K 414"	Л	0	231,64				3,17	
		НР от ЗП	%	91				-134,69	77	-2 114,03
		СП от ЗП	%	70				-103,61	44	-1 208,02
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-25,98	168	-462,79
		ЗТР	чел-ч	2,2	2,20	1,15				-11,39
		Всего по позиции						-1 604,86		-15 068,15
26	1.1-1-3136	ТРУБКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -40°С ДО +95°С, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 22 (13) ММ	М	-47,25 -45*1,05	7,48			-353,43	3,52	-1 244,07
27	3.16-27-1	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 15	1 ВРЕЗКА	-2	63,46					
		ЗП			57,09	1,15		-131,31	18,55	-2 435,74
		ЭМ			2,96	1,25		-7,40	7,27	-53,80
		в т.ч. ЗПМ			(0,42)	1,25		(-1,05)	18,55	(-19,48)
		МР			3,41			-6,82	5,16	-35,19
		НР от ЗП	%	110				-144,44	93	-2 265,24
		СП от ЗП	%	74				-97,17	44	-1 071,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,84	168	-32,73
		ЗТР	чел-ч	4,46	4,46	1,15				-10,26
		Всего по позиции						-388,98		-5 894,43
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-44 473,06
Накладные расходы								-1 662,40		-26 621,17
Сметная прибыль								-1 151,59		-13 554,82
Итого по разделу 3 Система Т3 :										
		Итого Поз. 21-27						-7 487,44		-84 649,05
Справочно, в текущих ценах:										
		Материалы						-2 528,57		-12 615,69
		Машины и механизмы						-771,02		-6 372,51
		ФОТ						-1 556,79		-28 878,30
		Накладные расходы						-1 662,40		-26 621,17
		Сметная прибыль						-1 151,59		-13 554,82
		Итого по разделу 3 Система Т3						-7 487,44		-84 649,05
Раздел 4. Система В2										
28	3.16-20-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН	-6	224,88					
		ЗП			11,24	1,15		-77,56	18,55	-1 438,66
		ЭМ			2,23	1,25		-16,73	8,53	-142,66
		в т.ч. ЗПМ			(0,53)	1,25		(-3,98)	18,55	(-73,74)
		МР			211,41			-1 268,46	1,52	-1 928,06
28.1	1.13-1-19	ВЕНТИЛИ БРОНЗОВЫЕ (ЛАТУННЫЕ) ЗАПОРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ, ДИАМЕТР 50 ММ, МАРКА 1Б1Р	ШТ.	-6	247,10			-1 482,60	3,51	-5 203,93
28.2	1.17-7-17	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ	М	-120	31,17			-3 740,40	3,25	-12 156,30
		НР от ЗП	%	110				-85,32	93	-1 337,95
		СП от ЗП	%	74				-57,39	44	-633,01
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-6,96	168	-123,88
		ЗТР	чел-ч	0,9	0,90	1,15				-6,21
		Всего по позиции						-6 735,42		-22 964,45
29	3.16-37-1	УСТАНОВКА ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ	1 ШТ.	-6	24,61					
		ЗП			17,03	1,15		-117,51	18,55	-2 179,75
		ЭМ			2,19	1,25		-16,43	7,29	-119,74
		в т.ч. ЗПМ			(0,45)	1,25		(-3,38)	18,55	(-62,61)
		МР			5,39			-32,34	2,15	-69,53

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	1.7-8-11	ШКАФЫ ПОЖАРНОГО КРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ, ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА ШПК-ПУЛЬС-320НЗ, ДВУХСЕКЦИОННЫЕ, 540X1300X230 ММ, С МЕСТОМ ДЛЯ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, С ЗАМКОВОМ-ЗАЩЕЛКОЙ	шт.	6	1 479,80				-8 878,80	1,52	-13 495,78
		НР от ЗП	%		110				-129,26	93	-2 027,17
		СП от ЗП	%		74				-86,96	44	-959,09
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-5,91	168	-105,18
		ЗТР	чел-ч		1,6	1,60	1,15				-11,04
		Всего по позиции							-9 267,21		-18 956,24
30 О	13-3-9-50	Огнетушители порошковые: ОП-4 (3), масса заряда 4 кг Огнетушащий порошок, продолжительность подачи не менее 6 секунд	шт.	-12	100,70				-1 208,40	3,57	-4 313,99
33	1.6-1-379	ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ, ЖЕСТКИЕ	т	-0,002	27 687,10				-55,37	4,6	-254,72
34	3.13-9-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	100 M2	-0,035 -3,5 / 100	104,48						
		ЗП			74,13	1,15			-2,98	18,55	-55,35
		ЭМ			20,89	1,25			-0,91	5,21	-4,76
		в т.ч. ЗПМ			^(1.87)	1,25			^(-0.08)	18,55	^(-1.52)
		МР			9,46				-0,33	26,24	-8,69
34.1	1.1-1-165	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021	т	-0.000315	18 660,61				-5,88	2,02	-11,87
		НР от ЗП	%		100				-2,98	85	-47,05
		СП от ЗП	%		64				-1,91	44	-24,35
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-0,14	168	-2,55
		ЗТР	чел-ч		5,31	5,31	1,15				-0,21
		Всего по позиции							-15,13		-154,62
35	3.13-11-8	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 M2	-0,07 -7 / 100	314,50						
		ЗП			25,35	1,15			-2,04	18,55	-37,85
		ЭМ			1,50	1,25			-0,13	7,54	-0,99
		в т.ч. ЗПМ			^(0.31)	1,25			^(-0.03)	18,55	^(-0.50)
		МР			287,65				-20,14	1,7	-34,23
		НР от ЗП	%		100				-2,04	85	-32,17
		СП от ЗП	%		64				-1,31	44	-16,65
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-0,05	168	-0,85
		ЗТР	чел-ч		2,13	2,13	1,15				-0,17
		Всего по позиции							-25,71		-122,74
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											-41 456,86
Накладные расходы										-226,92	-3 581,32
Сметная прибыль										-153,31	-1 728,58
Итого по разделу 4 Система В2 :											
Итого по Строительным работам											
Итого Поз. 28-29, 33-35										-16 098,84	-42 452,77
Итого по Оборудованию											
Итого Поз. 30										-1 208,40	-4 313,99
Итого										-17 307,24	-46 766,76
Справочно, в текущих ценах:											
Материалы										-15 484,32	-33 163,11
Машины и механизмы										-34,20	-268,15
ФОТ										-207,56	-3 849,98
Оборудование										-1 208,40	-4 313,99
Накладные расходы										-226,92	-3 581,32
Сметная прибыль										-153,31	-1 728,58
Итого по разделу 4 Система В2										-17 307,24	-46 766,76

Раздел 5. Система К1											
38	3.22-29-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	-0,2 -2 / 10	290,05						
		ЗП			49,80	1,15			-11,45	18,55	-212,47
		ЭМ			237,31	1,25			-59,33	8,31	-493,01
		в т.ч. ЗПМ			^(57.64)	1,25			^(-14.41)	18,55	^(-267.31)
		МР			2,94				-0,59	5,23	-3,08
		НР от ЗП	%		116				-13,28	99	-210,35
		СП от ЗП	%		68				-7,79	44	-93,49
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-25,22	168	-449,08
		ЗТР	чел-ч		4,14	4,14	1,15				-0,95
		Всего по позиции							-117,66		-1 461,48
39	1.12-5-97	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ(прочистка)	шт.	-2	16,74				-33,48	2,26	-75,66
40	3.17-10-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФЕКАЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16 МЗ/ЧАС	1 шт.	-1	268,76						
		ЗП			162,13	1,15			-186,45	18,55	-3 458,64
		ЭМ			7,25	1,25			-9,06	7,82	-70,87
		в т.ч. ЗПМ			^(1.33)	1,25			^(-1.66)	18,55	^(-30.84)
		МР			99,38				-99,38	3,8	-377,64
		НР от ЗП	%		110				-205,10	93	-3 216,54
		СП от ЗП	%		74				-137,97	44	-1 521,80
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-2,91	168	-51,81
		ЗТР	чел-ч		13,3	13,30	1,15				-15,3
		Всего по позиции							-640,87		-8 697,30
41	Прайс-лист Лист 120	Насосы Grundfos Unilift CC5-A1 1x220-240V 10m, Schuko Ц.99001.18/5.23	шт.	-1	1 604,17	1,02			-1 636,25	5,23	-8 557,61
42	3.16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50	шт.	-2	41,77						
		ЗП			17,92	1,15			-41,22	18,55	-764,56
		ЭМ			3,35	1,25			-8,38	7,13	-59,71
		в т.ч. ЗПМ			^(0.44)	1,25			^(-1.10)	18,55	^(-20.41)
		МР			20,50				-41,00	4,4	-180,40
		НР от ЗП	%		110				-45,34	93	-711,04
		СП от ЗП	%		74				-30,50	44	-336,41
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-1,93	168	-34,29
		ЗТР	чел-ч		1,47	1,47	1,15				-3,38
		Всего по позиции							-168,37		-2 086,41
43	1.13-3-142	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПРУЖИННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ЛАТУННЫЕ РК-41, УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПа (КГС/М2), МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 150°С, ДИАМЕТР 32ММ (клапан обратный Grundfos 00015220)	шт.	-1	884,34				-884,34	3,66	-3 236,68
44	1.13-2-13	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, МАРКА ЗЭС41П, ПРИВОД РУЧНОЙ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 (16) МПа (КГС/М2), ДИАМЕТР 50 ММ (клиновая задвижка Grundfos RP 1 1/4 PN10 00ID0918)	шт.	-1	769,19				-769,19	6,74	-5 184,34
45	3.16-14-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	-0,07 -7 / 100	1 908,61						
		ЗП			1 325,10	1,15			-106,67	18,55	-1 978,74
		ЭМ			438,28	1,25			-38,35	8,28	-317,53
		в т.ч. ЗПМ			^(106.51)	1,25			^(-9.32)	18,55	^(-172.88)
		МР			145,23				-10,17	3,47	-35,28
45.1	1.12-5-17	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ПЗ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ	М	-6,566	4,12				-27,05	3,89	-105,23
		НР от ЗП	%		110				-117,34	93	-1 840,23
		СП от ЗП	%		74				-78,94	44	-870,65
		НР и СП от ЗПМ	%		175				-16,31	168	-290,44
		ЗТР	чел-ч		105	105,00	1,15				-8,45
		Всего по позиции							-394,83		-5 438,10
46	1.12-5-911	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R, ПЕРЕХОДНАЯ, PN 25, ДИАМЕТР 50-32 ММ	шт.	-1	12,47				-12,47	2,72	-33,92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											-25 145,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы						-407,02		-6 464,69
		Сметная прибыль						-275,61		-3 161,44
		Итого по разделу 5 Система К1 :								
		Итого Поз. 38-46						-4 657,46		-34 771,50
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-3 513,92		-17 789,84
		Машины и механизмы						-115,12		-941,12
		ФОТ						-372,28		-6 905,85
		Накладные расходы						-407,02		-6 464,69
		Сметная прибыль						-275,61		-3 161,44
		Итого по разделу 5 Система К1						-4 657,46		-34 771,50
Раздел 6. Сантехническое оборудование										
47	3.17-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	1 КОМПЛЕКТ	-7	42,93					
		ЗП			27,73	1,15		-223,23	18,55	-4 140,85
		ЭМ			3,72	1,25		-32,55	8,52	-277,33
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)	1,25		(-7,70)	18,55	(-142,84)
		МР			11,48			-80,36	5,23	-420,28
47.1	1.17-1-49	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ, КОМПЛЕКТ С ОТДЕЛЬНОЙ ПОЛОЧКОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И БАЧКОМ, РАЗМЕР 700Х580Х360 ММ	КОМПЛ.	-7	456,40			-3 194,80	3,56	-11 373,49
		НР от ЗП	%	110				-245,55	93	-3 850,99
		СП от ЗП	%	74				-165,19	44	-1 821,97
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-13,48	168	-239,97
		ЗТР	чел-ч	2,22	2,22	1,15				-17,87
		Всего по позиции						-3 955,16		-22 124,88
48	3.17-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ (для инвалидов)	1 КОМПЛЕКТ	-1	42,93					
		ЗП			27,73	1,15		-31,89	18,55	-591,55
		ЭМ			3,72	1,25		-4,65	8,52	-39,62
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)	1,25		(-1,10)	18,55	(-20,41)
		МР			11,48			-11,48	5,23	-60,04
48.1	1.17-1-79	УНИТАЗЫ КОМПАКТ КЕРАМИЧЕСКИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, РАЗМЕРЫ 360Х670Х480 ММ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ	КОМПЛ.	-1	2 019,68			-2 019,68	6,63	-13 390,48
		НР от ЗП	%	110				-35,08	93	-550,14
		СП от ЗП	%	74				-23,60	44	-260,28
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,93	168	-34,29
		ЗТР	чел-ч	2,22	2,22	1,15				-2,55
		Всего по позиции						-2 128,31		-14 926,40
49	3.17-1-6	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1 КОМПЛЕКТ	-5	59,43					
		ЗП			24,61	1,15		-141,51	18,55	-2 624,96
		ЭМ			1,59	1,25		-9,94	7,64	-75,92
		в т.ч. ЗПМ			(0,29)	1,25		(-1,81)	18,55	(-33,62)
		МР			33,23			-166,15	3	-498,45
49.1	1.17-2-17	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ "ЕЛОЧКА" С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ И ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ, VIDIMA IDEAL-ARMA	ШТ.	-5	370,67			-1 853,35	4,75	-8 803,41
49.2	1.17-2-31	КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ БОЛЬШОЙ КСБ, ДЛИНА 320 ММ	ШТ.	-10	23,29			-232,90	2,79	-649,79
49.3	1.17-2-8	СИФОНЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЛАТУННЫЕ	ШТ.	-5	92,11			-460,55	1,8	-828,99
49.4	1.17-1-39	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ "ЛОТОС"	ШТ.	-5	148,55			-742,75	5,41	-4 018,28
		НР от ЗП	%	110				-155,66	93	-2 441,21
		СП от ЗП	%	74				-104,72	44	-1 154,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-3,16	168	-56,48
		ЗТР	чел-ч	1,95	1,95	1,15				-11,21
		Всего по позиции						-3 870,69		-21 152,47
50	3.17-1-6	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (с сенсорным смесителем)	1 КОМПЛЕКТ	-1	59,43					
		ЗП			24,61	1,15		-28,30	18,55	-524,99
		ЭМ			1,59	1,25		-1,99	7,64	-15,18
		в т.ч. ЗПМ			(0,29)	1,25		(-0,36)	18,55	(-6,72)
		МР			33,23			-33,23	3	-99,69
50.1	1.17-2-58	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НАСТЕННЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ, ОДНОРУКОВОЧНЫЙ, ПОДВОДКА В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, ДУШЕВАЯ СЕТКА НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ С КРОНШТЕЙНОМ, ИЗЛИВ НЕПОВОРОТНЫЙ, ВЫЛЕТ ИЗЛИВА ДО 200 ММ, КАРТРИДЖ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЗАПОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	ШТ.	-1	599,24			-599,24	4,93	-2 954,25
50.2	1.17-2-31	КРОНШТЕЙНЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК СКРЫТЫЙ БОЛЬШОЙ КСБ, ДЛИНА 320 ММ	ШТ.	-2	23,29			-46,58	2,79	-129,96
50.3	1.17-2-8	СИФОНЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЛАТУННЫЕ	ШТ.	-1	92,11			-92,11	1,8	-165,80
50.4	1.17-1-39	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛУКРУГЛЫЕ "ЛОТОС"	ШТ.	-1	148,55			-148,55	5,41	-803,66
		НР от ЗП	%	110				-31,13	93	-488,24
		СП от ЗП	%	74				-20,94	44	-231,00
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,63	168	-11,29
		ЗТР	чел-ч	1,95	1,95	1,15				-2,24
		Всего по позиции						-1 002,70		-5 424,06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-52 486,97
Накладные расходы								-478,17		-7 532,13
Сметная прибыль								-322,90		-3 608,71
Итого по разделу 6 Сантехническое оборудование :										
Итого Поз. 47-50								-10 956,86		-63 627,81
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-9 681,73		-44 196,57
Машины и механизмы								-49,13		-408,05
ФОТ								-435,90		-8 085,94
Накладные расходы								-478,17		-7 532,13
Сметная прибыль								-322,90		-3 608,71
Итого по разделу 6 Сантехническое оборудование								-10 956,86		-63 627,81
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										-201 439,63
Накладные расходы								-4 422,71		-70 643,11
Сметная прибыль								-3 032,40		-35 454,28
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 1, 12-29, 33-35, 38-50								-45 830,26		-303 223,03
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 30								-1 208,40		-4 313,99
Итого								-47 038,66		-307 537,02
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-32 935,13		-114 053,12
Машины и механизмы								-1 722,96		-14 121,50
ФОТ								-4 116,75		-76 365,27
Оборудование								-1 208,40		-4 313,99
Накладные расходы								-4 422,71		-70 643,11
Сметная прибыль								-3 032,40		-35 454,28
ВСЕГО по смете								-47 038,66		-307 537,02

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]