

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-05

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи, Магдагачинский р-н (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	337.43	4.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	912.24 (15.39) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	559.64 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	47.47 чел. ч.
строительных работ	912.24 (15.39) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	85	1	85					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							8,865.54		
Пролет 23-28, 88-93											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.02	1	1.02					
		1 ОТ					48.97	1.2	59.94	71.26	4,271.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.37704					
		Итого по расценке					48.97		59.94		
		ФОТ							59.94		4,271.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.35		3,801.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.58		1,751.24
		Всего по позиции							137.87		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.55	1	0.55					
		1 ОТ					94.94	1.2	62.66	71.26	4,465.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.666					
		Итого по расценке					94.94		62.66		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							144.12		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					125.96	1.2	30.23	71.26	2,154.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.216					
		Итого по расценке					125.96		30.23		
		ФОТ							30.23		2,154.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.90		1,917.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.39		883.22
		Всего по позиции							69.52		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.52	1	0.52					
		1 ОТ					59.22	1.2	36.95	71.26	2,633.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.9312					
		Итого по расценке					59.22		36.95		
		ФОТ							36.95		2,633.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.89		2,343.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.15		1,079.55
		Всего по позиции							84.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.23	1	0.23					
		1 ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							73.39		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.54	1	1.54					
	1 ОТ						115.44	1.2	213.33	71.26	15,201.90
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,211.23		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	211.82	71.26	15,094.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	27.3504					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	15.68952					
	Итого по расценке						770.87		1,424.56		
	ФОТ								425.15		30,296.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.38		26,963.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.31		12,421.44
		Всего по позиции							1,977.25		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.54	1	1.54					
	1 ОТ						28.94	1.2	53.48	71.26	3,810.98
	2 ЭМ						163.66	1.2	302.44		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	52.89	71.26	3,768.94
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	6.85608					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.91776					
	Итого по расценке						192.60		355.92		
	ФОТ								106.37		7,579.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.67		6,746.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.61		3,107.77
		Всего по позиции							494.20		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1 ОТ						201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,069.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
	Итого по расценке						1,343.80		1,257.80		
	ФОТ								375.37		26,748.86

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							1,745.78		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							505.17		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					326.82	1.2	105.89	71.26	7,545.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	600.31		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	104.98	71.26	7,480.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.5756					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.776					
		Итого по расценке					2,179.62		706.20		
		ФОТ							210.87		15,026.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.67		13,373.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,160.90
		Всего по позиции							980.33		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					93.60	1.2	30.33	71.26	2,161.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	172.09		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	30.09	71.26	2,144.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.888					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.22912					
		Итого по расценке					624.74		202.42		
		ФОТ							60.42		4,305.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.77		3,831.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.77		1,765.27
		Всего по позиции							280.96		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**15 388.91**

Итого прямые затраты по разделу

8 400.00

414 208.92

в том числе

- оплата труда (ОТ)

4 735.22

337 431.78

- эксплуатация машин и механизмов

3 664.78

76 777.14

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

3 664.78

76 777.14

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

640.87

45 668.38

Итого ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
Итого накладные расходы	4 784.72	340 959.14
Итого сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
Итого по разделу	15 388.91	912 239.12
Справочно		
затраты труда рабочих	559.64	
затраты труда машинистов	47.47	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	15 388.91	
ВСЕГО строительные работы	15 388.91	912 239.12
в том числе		
всего прямые затраты	8 400.00	414 208.92
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов	3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	640.87	45 668.38
всего ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
всего накладные расходы	4 784.72	340 959.14
всего сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
ВСЕГО по смете	15 388.91	912 239.12
Всего прямые затраты	8 400.00	414 208.92
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов	3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	640.87	45 668.38
Всего ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
Всего накладные расходы	4 784.72	340 959.14
Всего сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
Справочно		
затраты труда рабочих	559.64	
затраты труда машинистов	47.47	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)