

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-08

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	190.80	2.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	438.85	(	6.16) тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	438.85	(	6.16) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	319.52	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 68-96											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	8.58	1	8.58					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	924.91	71.26	65,909.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	110.37312					
		Итого по расценке					112.29		924.91		
		ФОТ							924.91		65,909.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.17		58,659.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.21		27,022.73
		Всего по позиции							2,127.29		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.03	1	3.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	940.91	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	112.27968					
		Итого по расценке						323.47		940.91	
		ФОТ								940.91	67,049.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				837.41	59,673.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				385.77	27,490.19
		Всего по позиции								2,164.09	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.36	1	1.36					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	530.64	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	63.3216					
		Итого по расценке						406.43		530.64	
		ФОТ								530.64	37,813.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				472.27	33,653.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				217.56	15,503.50
		Всего по позиции								1,220.47	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.81	1	0.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	102.31	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	12.20832					
		Итого по расценке						131.57		102.31	
		ФОТ								102.31	7,290.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				91.06	6,488.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				41.95	2,989.15
		Всего по позиции								235.32	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	121.85	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.54112					
		Итого по расценке						384.64		121.85	
		ФОТ								121.85	8,683.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				108.45	7,727.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				49.96	3,560.04
		Всего по позиции								280.26	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	56.96	71.26

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968				
		Итого по расценке					494.42		56.96	
		ФОТ							56.96	4,058.97
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69	3,612.48
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35	1,664.18
		Всего по позиции							131.00	

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 158.43	
Итого прямые затраты по разделу									2 677.58	190 804.36
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									2 677.58	190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 677.58	190 804.36
Итого накладные расходы									2 383.05	169 815.87
Итого сметная прибыль									1 097.80	78 229.79
Итого по разделу									6 158.43	438 850.02
Справочно										
затраты труда рабочих									319.52	
затраты труда машинистов									0.00	

ВСЕГО по смете										
Итого по всем разделам									6 158.43	
ВСЕГО строительные работы									6 158.43	438 850.02
в том числе										
всего прямые затраты									2 677.58	190 804.36
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									2 677.58	190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)									2 677.58	190 804.36
всего накладные расходы									2 383.05	169 815.87
всего сметная прибыль									1 097.80	78 229.79
ВСЕГО по смете									6 158.43	438 850.02
Всего прямые затраты									2 677.58	190 804.36
в том числе										
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 677.58	190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 677.58	190 804.36
Всего накладные расходы									2 383.05	169 815.87
Всего сметная прибыль									1 097.80	78 229.79
Справочно										
затраты труда рабочих									319.52	
затраты труда машинистов									0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)