

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-07

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	9 769.13	137.09 тыс. руб.
Сметная стоимость	26 811.55 (458.78) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	16,220.44 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,514.15 чел. ч.
строительных работ	26 811.55 (458.78) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	2413	1	2,413					
		1 ОТ					37.79	1.2	109,424.72	71.26	7,797,605.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	12,827.508					
		Итого по расценке					37.79		109,424.72		
		ФОТ							109,424.72		7,797,605.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97,388.00		6,939,868.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44,864.14		3,197,018.28
		Всего по позиции							251,676.86		
Пролет 58-197											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	3,090.40	71.26	220,221.90
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	328.79268					
	Итого по расценке						48.97		3,090.40		
	ФОТ								3,090.40		220,221.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.46		195,997.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.06		90,290.98
		Всего по позиции							7,107.92		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						94.94	1.2	2,688.70	71.26	191,596.76
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	286.032					
	Итого по расценке						94.94		2,688.70		
	ФОТ								2,688.70		191,596.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,392.94		170,521.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,102.37		78,554.67
		Всего по позиции							6,184.01		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	7.89	1	7.89					
	1 ОТ						125.96	1.2	1,192.59	71.26	84,983.96
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	126.8712					
	Итого по расценке						125.96		1,192.59		
	ФОТ								1,192.59		84,983.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,061.41		75,635.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			488.96		34,843.42
		Всего по позиции							2,742.96		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						192.70	1.2	90.18	71.26	6,426.23
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	9.594					
	Итого по расценке						192.70		90.18		
	ФОТ								90.18		6,426.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							207.41		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	7,285.19	71.26	519,142.64
	2 ЭМ						655.43	1.2	41,362.88		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	7,233.44	71.26	515,454.93
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	933.9984					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	535.78692					
		Итого по расценке					770.87		48,648.07		
		ФОТ							14,518.63		1,034,597.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,921.58		920,791.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,952.64		424,185.00
		Всего по позиции							67,522.29		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,826.35	71.26	130,145.70
	2 ЭМ						163.66	1.2	10,328.26		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,806.15	71.26	128,706.25
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	234.13068						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	133.78896						
	Итого по расценке						192.60		12,154.61		
	ФОТ								3,632.50		258,851.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,232.93		230,378.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,489.33		106,129.30
		Всего по позиции							16,876.87		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						201.24	1.2	5,699.12	71.26	406,119.29
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	32,357.30		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	5,658.34	71.26	403,213.31
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	730.656						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	419.136						
	Итого по расценке						1,343.80		38,056.42		
	ФОТ								11,357.46		809,332.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,108.14		720,306.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,656.56		331,826.37
		Всего по позиции							52,821.12		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						58.34	1.2	1,652.19	71.26	117,735.06
	2 ЭМ						330.42	1.2	9,357.49		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	1,636.33	71.26	116,604.88
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	211.8336						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	121.2096						
	Итого по расценке						388.76		11,009.68		
	ФОТ								3,288.52		234,339.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,926.78		208,562.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,348.29		96,079.38
		Всего по позиции							15,284.75		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	8.21	1	8.21					
	1 ОТ						326.82	1.2	3,219.83	71.26	229,445.09
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	18,253.79		

		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,192.05	71.26	227,465.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	412.7988					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	236.448					
		Итого по расценке					2,179.62		21,473.62		
		ФОТ							6,411.88		456,910.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,706.57		406,650.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,628.87		187,333.33
		Всего по позиции							29,809.06		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	8.21	1	8.21					
		1 ОТ					93.60	1.2	922.15	71.26	65,712.41
		2 ЭМ					531.14	1.2	5,232.79		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	915.05	71.26	65,206.46
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	118.224					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	67.78176					
		Итого по расценке					624.74		6,154.94		
		ФОТ							1,837.20		130,918.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,635.11		116,517.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			753.25		53,676.74
		Всего по позиции							8,543.30		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									458 776.55		
Итого прямые затраты по разделу									253 983.93		12 218 032.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									137 091.42		9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов									116 892.51		2 448 898.08
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									116 892.51		2 448 898.08
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									20 441.36		1 456 651.31
Итого ФОТ (справочно)									157 532.78		11 225 785.90
Итого накладные расходы									140 204.18		9 990 949.45
Итого сметная прибыль									64 588.44		4 602 572.22
Итого по разделу									458 776.55		26 811 554.34
Справочно											
затраты труда рабочих						16 220.44					
затраты труда машинистов						1 514.15					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	458 776.55	
ВСЕГО строительные работы	458 776.55	26 811 554.34
в том числе		
всего прямые затраты	253 983.93	12 218 032.67
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов	116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	20 441.36	1 456 651.31
всего ФОТ (справочно)	157 532.78	11 225 785.90
всего накладные расходы	140 204.18	9 990 949.45
всего сметная прибыль	64 588.44	4 602 572.22
ВСЕГО по смете	458 776.55	26 811 554.34
Всего прямые затраты	253 983.93	12 218 032.67
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов	116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	20 441.36	1 456 651.31
Всего ФОТ (справочно)	157 532.78	11 225 785.90
Всего накладные расходы	140 204.18	9 990 949.45
Всего сметная прибыль	64 588.44	4 602 572.22
Справочно		
затраты труда рабочих		16 220.44
затраты труда машинистов		1 514.15

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)