

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-09

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		1 150.37	16.14 тыс. руб.
Сметная стоимость			3 263.66	(57.54) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих1,913.13 чел. ч.	
в том числе:						Нормативные затраты труда машинистов215.42 чел. ч.
строительных работ			3 263.66	(57.54) тыс. руб.		
монтажных работ			0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования			0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат			0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	268	1	268					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,153.26	71.26	866,041.31
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,424.688					
		Итого по расценке					37.79		12,153.26		
		ФОТ							12,153.26		866,041.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,816.40		770,776.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,982.84		355,076.94
		Всего по позиции							27,952.50		
Пролет 408-418											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.19	1	5.19					
	1	ОТ					48.97	1.2	304.99	71.26	21,733.59
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	32.44788					
		Итого по расценке					48.97		304.99		
		ФОТ							304.99		21,733.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.44		19,342.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.05		8,910.77
		Всего по позиции							701.48		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.1	1	2.1					
	1	ОТ					94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
		Итого по расценке					94.94		239.25		
		ФОТ							239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							550.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					125.96	1.2	137.55	71.26	9,801.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	14.6328					
		Итого по расценке					125.96		137.55		
		ФОТ							137.55		9,801.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			122.42		8,723.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.40		4,018.74
		Всего по позиции							316.37		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.17	1	2.17					
	1	ОТ					59.22	1.2	154.21	71.26	10,989.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	16.4052					
		Итого по расценке					59.22		154.21		
		ФОТ							154.21		10,989.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.25		9,780.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.23		4,505.49
		Всего по позиции							354.69		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.95	1	0.95					
	1	ОТ					115.62	1.2	131.81	71.26	9,392.78
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	14.022					
		Итого по расценке					115.62		131.81		
		ФОТ							131.81		9,392.78

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.31		8,359.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.04		3,851.04
		Всего по позиции							303.16		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
		Итого по расценке					154.16		90.65		
		ФОТ							90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							208.50		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.36	1	7.36					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,019.57	71.26	72,654.56
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,788.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,012.32	71.26	72,137.92
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	130.7136					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	74.98368					
		Итого по расценке					770.87		6,808.33		
		ФОТ							2,031.89		144,792.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,808.38		128,865.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			833.07		59,364.92
		Всего по позиции							9,449.78		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.36	1	7.36					
	1	ОТ					28.94	1.2	255.60	71.26	18,214.06
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,445.45		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	252.77	71.26	18,012.39
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	32.76672					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	18.72384					
		Итого по расценке					192.60		1,701.05		
		ФОТ							508.37		36,226.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			452.45		32,241.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.43		14,852.84
		Всего по позиции							2,361.93		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					201.24	1.2	736.54	71.26	52,485.84
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,181.77		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	731.27	71.26	52,110.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	94.428					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	54.168					
		Итого по расценке					1,343.80		4,918.31		
		ФОТ							1,467.81		104,596.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,306.35		93,090.56

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.80		42,884.42
		Всего по позиции							6,826.46		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					58.34	1.2	213.52	71.26	15,215.44
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,209.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	211.47	71.26	15,069.35
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.3768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.6648					
		Итого по расценке					388.76		1,422.86		
		ФОТ							424.99		30,284.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.24		26,953.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.25		12,416.76
		Всего по позиции							1,975.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.4	1	1.4					
	1	ОТ					326.82	1.2	549.06	71.26	39,126.02
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,112.70		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	544.32	71.26	38,788.24
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	70.392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	40.32					
		Итого по расценке					2,179.62		3,661.76		
		ФОТ							1,093.38		77,914.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			973.11		69,343.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			448.29		31,944.85
		Всего по позиции							5,083.16		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.4	1	1.4					
	1	ОТ					93.60	1.2	157.25	71.26	11,205.64
	2	ЭМ					531.14	1.2	892.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	156.04	71.26	11,119.41
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	20.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.5584					
		Итого по расценке					624.74		1,049.57		
		ФОТ							313.29		22,325.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.83		19,869.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.45		9,153.27
		Всего по позиции							1,456.85		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									57 540.50		
Итого прямые затраты по разделу									32 773.60		1 498 774.35
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 143.26		1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов									16 630.34		348 405.62
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									16 630.34		348 405.62
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 908.19		207 237.61
Итого ФОТ (справочно)									19 051.45		1 357 606.34
Итого накладные расходы									16 955.79		1 208 269.63
Итого сметная прибыль									7 811.11		556 618.60

Итого по разделу		57 540.50	3 263 662.58
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		57 540.50	
ВСЕГО строительные работы		57 540.50	3 263 662.58
в том числе			
всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
ВСЕГО по смете		57 540.50	3 263 662.58
Всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
Всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
Всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
Всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)