

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-11 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	697.53	9.79 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 950.37 (33.95) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,159.29 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	120.66 чел. ч.
строительных работ	1 950.37 (33.95) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	167	1	167					
		1 ОТ					37.79	1.2	7,573.12	71.26	539,660.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	887.772					
		Итого по расценке					37.79		7,573.12		
		ФОТ							7,573.12		539,660.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,740.08		480,297.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,104.98		221,260.82
		Всего по позиции							17,418.18		
Пролет 138-151											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.49	1	3.49					
		1 ОТ					48.97	1.2	205.09	71.26	14,614.71
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	21.81948					
		Итого по расценке					48.97		205.09		
		ФОТ							205.09		14,614.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.53		13,007.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.09		5,992.03
		Всего по позиции							471.71		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.77	1	1.77					
		1 ОТ					94.94	1.2	201.65	71.26	14,369.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	21.4524					
		Итого по расценке					94.94		201.65		
		ФОТ							201.65		14,369.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			179.47		12,788.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.68		5,891.53
		Всего по позиции							463.80		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.6	1	0.6					
		1 ОТ					125.96	1.2	90.69	71.26	6,462.57
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.648					
		Итого по расценке					125.96		90.69		
		ФОТ							90.69		6,462.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.71		5,751.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.18		2,649.65
		Всего по позиции							208.58		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.44	1	0.44					
		1 ОТ					59.22	1.2	31.27	71.26	2,228.30
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.3264					
		Итого по расценке					59.22		31.27		
		ФОТ							31.27		2,228.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.83		1,983.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.82		913.60
		Всего по позиции							71.92		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.23	1	0.23					
		1 ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							73.39		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.93	1	3.93					
	1 ОТ						115.44	1.2	544.42	71.26	38,795.37
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,091.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	540.55	71.26	38,519.59
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	69.7968					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	40.03884					
	Итого по расценке						770.87		3,635.43		
	ФОТ								1,084.97		77,314.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			965.62		68,810.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			444.84		31,699.13
		Всего по позиции							5,045.89		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.93	1	3.93					
	1 ОТ						28.94	1.2	136.48	71.26	9,725.56
	2 ЭМ						163.66	1.2	771.82		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	134.97	71.26	9,617.96
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	17.49636					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	9.99792					
	Итого по расценке						192.60		908.30		
	ФОТ								271.45		19,343.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.59		17,215.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.29		7,930.84
		Всего по позиции							1,261.18		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2	1	2					
	1 ОТ						201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,742.14		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
	Итого по расценке						1,343.80		3,225.12		
	ФОТ								962.50		68,587.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							4,476.38		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2	1	2					
	1	ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	793.01		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							1,295.32		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.67	1	0.67					
	1	ОТ					326.82	1.2	262.76	71.26	18,724.28
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,489.65		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	260.50	71.26	18,563.23
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	33.6876					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.296					
		Итого по расценке					2,179.62		1,752.41		
		ФОТ							523.26		37,287.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			465.70		33,185.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.54		15,287.88
		Всего по позиции							2,432.65		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.67	1	0.67					
	1	ОТ					93.60	1.2	75.25	71.26	5,362.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	427.04		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	74.68	71.26	5,321.70
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.648					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.53152					
		Итого по расценке					624.74		502.29		
		ФОТ							149.93		10,684.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.44		9,508.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.47		4,380.45
		Всего по позиции							697.20		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									33 945.99		
Итого прямые затраты по разделу									19 103.26		892 677.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									9 788.59		697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов									9 314.67		195 142.34
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 314.67		195 142.34
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 628.89		116 074.70

Итого ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
Итого накладные расходы	10 161.56	724 112.57
Итого сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
Итого по разделу	33 945.99	1 950 369.78
Справочно		
затраты труда рабочих	1 159.29	
затраты труда машинистов	120.66	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	33 945.99	
ВСЕГО строительные работы	33 945.99	1 950 369.78
в том числе		
всего прямые затраты	19 103.26	892 677.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов	9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 628.89	116 074.70
всего ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
всего накладные расходы	10 161.56	724 112.57
всего сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
ВСЕГО по смете	33 945.99	1 950 369.78
Всего прямые затраты	19 103.26	892 677.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов	9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 628.89	116 074.70
Всего ФОТ (справочно)	11 417.48	813 609.63
Всего накладные расходы	10 161.56	724 112.57
Всего сметная прибыль	4 681.17	333 579.94
Справочно		
затраты труда рабочих	1 159.29	
затраты труда машинистов	120.66	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)