

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-19

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. д-во Магдагачинского д-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	14 806.07	207.78	тыс. руб.
Сметная стоимость	41 435.05	(721.73)	Нормативные затраты труда рабочих	24,609.34		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	2,573.62		чел. ч.
строительных работ	41 435.05	(721.73)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3541	1	3,541					
		1 ОТ					37.79	1.2	160,577.27	71.26	11,442,736.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,823.956					
		Итого по расценке					37.79		160,577.27		
		ФОТ							160,577.27		11,442,736.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,913.77		10,184,035.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,836.68		4,691,521.87
		Всего по позиции							369,327.72		
Пролет 334-360,361-364,365-366,368-437											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	80.73	1	80.73					
	1 ОТ						48.97	1.2	4,744.02	71.26	338,058.87
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	504.72396					
	Итого по расценке						48.97		4,744.02		
	ФОТ								4,744.02		338,058.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,222.18		300,872.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,945.05		138,604.14
		Всего по позиции							10,911.25		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	38.27	1	38.27					
	1 ОТ						94.94	1.2	4,360.02	71.26	310,695.03
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	463.8324					
	Итого по расценке						94.94		4,360.02		
	ФОТ								4,360.02		310,695.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,880.42		276,518.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,787.61		127,384.96
		Всего по позиции							10,028.05		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	12.75	1	12.75					
	1 ОТ						125.96	1.2	1,927.19	71.26	137,331.56
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	205.02					
	Итого по расценке						125.96		1,927.19		
	ФОТ								1,927.19		137,331.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,715.20		122,225.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			790.15		56,305.94
		Всего по позиции							4,432.54		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.95	1	0.95					
	1 ОТ						192.70	1.2	219.68	71.26	15,654.40
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	23.37					
	Итого по расценке						192.70		219.68		
	ФОТ								219.68		15,654.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.52		13,932.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.07		6,418.30
		Всего по позиции							505.27		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.28	1	5.28					
	1 ОТ						59.22	1.2	375.22	71.26	26,738.18
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	39.9168					
	Итого по расценке						59.22		375.22		

		ФОТ							375.22		26,738.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			333.95		23,796.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.84		10,962.65
		Всего по позиции							863.01		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.58	1	2.58					
		1 ОТ					115.62	1.2	357.96	71.26	25,508.23
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	38.0808					
		Итого по расценке					115.62		357.96		
		ФОТ							357.96		25,508.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.58		22,702.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.76		10,458.37
		Всего по позиции							823.30		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.82	1	0.82					
		1 ОТ					154.16	1.2	151.69	71.26	10,809.43
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	16.1376					
		Итого по расценке					154.16		151.69		
		ФОТ							151.69		10,809.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.00		9,620.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.19		4,431.87
		Всего по позиции							348.88		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					237.82	1.2	39.95	71.26	2,846.84
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	4.2504					
		Итого по расценке					237.82		39.95		
		ФОТ							39.95		2,846.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.56		2,533.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.38		1,167.20
		Всего по позиции							91.89		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	86.01	1	86.01					
		1 ОТ					115.44	1.2	11,914.79	71.26	849,047.94
		2 ЭМ					655.43	1.2	67,648.24		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,830.16	71.26	843,017.20
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,527.5376					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	876.26988					
		Итого по расценке					770.87		79,563.03		
		ФОТ							23,744.95		1,692,065.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,133.01		1,505,937.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,735.43		693,746.71
		Всего по позиции							110,431.47		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	86.01	1	86.01					
		1 ОТ					28.94	1.2	2,986.96	71.26	212,850.77
		2 ЭМ					163.66	1.2	16,891.68		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,953.93	71.26	210,497.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	382.91652					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	218.80944					
		Итого по расценке					192.60		19,878.64		
		ФОТ							5,940.89		423,347.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,287.39		376,779.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,435.76		173,572.61
		Всего по позиции							27,601.79		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	40.85	1	40.85					
		1 ОТ					201.24	1.2	9,864.78	71.26	702,964.22
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	56,008.29		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	9,794.20	71.26	697,934.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,264.716					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	725.496					
		Итого по расценке					1,343.80		65,873.07		
		ФОТ							19,658.98		1,400,898.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,496.49		1,246,800.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,060.18		574,368.55
		Всего по позиции							91,429.74		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	40.85	1	40.85					
		1 ОТ					58.34	1.2	2,859.83	71.26	203,791.49
		2 ЭМ					330.42	1.2	16,197.19		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,832.38	71.26	201,835.40
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	366.6696					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	209.8056					
		Итого по расценке					388.76		19,057.02		
		ФОТ							5,692.21		405,626.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,066.07		361,007.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,333.81		166,307.02
		Всего по позиции							26,456.90		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	14.66	1	14.66					
		1 ОТ					326.82	1.2	5,749.42	71.26	409,703.67
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	32,594.46		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,699.81	71.26	406,168.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	737.1048					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	422.208					
		Итого по расценке					2,179.62		38,343.88		
		ФОТ							11,449.23		815,872.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,189.81		726,126.20

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,694.18		334,507.57
		Всего по позиции							53,227.87		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	14.66	1	14.66					
		1 ОТ					93.60	1.2	1,646.61	71.26	117,337.43
		2 ЭМ					531.14	1.2	9,343.81		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,633.94	71.26	116,434.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	211.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	121.03296					
		Итого по расценке					624.74		10,990.42		
		ФОТ							3,280.55		233,771.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,919.69		208,057.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,345.03		95,846.52
		Всего по позиции							15,255.14		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									721 734.82		
Итого прямые затраты по разделу									406 459.06		18 968 497.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									207 775.39		14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов									198 683.67		4 162 422.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									198 683.67		4 162 422.89
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									34 744.42		2 475 887.36
Итого ФОТ (справочно)									242 519.81		17 281 961.68
Итого накладные расходы									215 842.64		15 380 945.89
Итого сметная прибыль									99 433.12		7 085 604.28
Итого по разделу									721 734.82		41 435 047.38
Справочно											
затраты труда рабочих						24 609.34					
затраты труда машинистов						2 573.62					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	721 734.82	
ВСЕГО строительные работы	721 734.82	41 435 047.38
в том числе		
всего прямые затраты	406 459.06	18 968 497.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов	198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	34 744.42	2 475 887.36
всего ФОТ (справочно)	242 519.81	17 281 961.68
всего накладные расходы	215 842.64	15 380 945.89
всего сметная прибыль	99 433.12	7 085 604.28
ВСЕГО по смете	721 734.82	41 435 047.38
Всего прямые затраты	406 459.06	18 968 497.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов	198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	34 744.42	2 475 887.36
Всего ФОТ (справочно)	242 519.81	17 281 961.68
Всего накладные расходы	215 842.64	15 380 945.89
Всего сметная прибыль	99 433.12	7 085 604.28
Справочно		
затраты труда рабочих		24 609.34
затраты труда машинистов		2 573.62

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)