

СМЕТА № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения	Оснащение стационарной горизонтальной анкерной страховочной системой крановых путей Машзала ГЭС-1 и ГЭС-2, КВГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, пос. Чернышевский)			
Вид проектных или изыскательских работ	Корректировка рабочей документации - замена анкерной системы Travsafe на систему «FLEX», перевыпуск комплекта РД двух Машзалов. Крановые пути: ГЭС-1 - длина 89,29 м, пролёт 21,0 м, отм. +15,000; ГЭС-2 - длина 102,0 м, пролёт 18,0 м, отм. +10,850			
Наименование проектной организации				
Наименование организации - Заказчика				

п.п №	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства (обоснование)	Расчёт стоимости или количество и цена	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Разработка рабочей документации				
Раздел № 1. Проектные работы				
1.1	Корректировка рабочей документации по оснащению стационарными горизонтальными анкерными страховочными системами крановых путей Машзала ГЭС-1 и ГЭС-2	Расчёт (калькуляция) № 1 на выполнение работ от 10.07.2026. Ставка, накладные расходы, прибыль и командировочные расходы приняты по этой калькуляции; стоимость указана в текущем уровне цен без пересчёта по СБЦ.	40 чел.-час. × 1 100 руб.	44 000,00
Заработная плата проектировщиков (ФОТ), итого				44 000,00
Накладные расходы по исходной калькуляции			44 000,00 × 64,6282 %	28 436,41
Сметная прибыль (15 % от ФОТ)			44 000,00 × 15 %	6 600,00
Итого по разделу № 1				79 036,41
Раздел № 2. Командировочные расходы по исходной калькуляции				
2.1	Транспорт (туда и обратно)		1 поездка туда и обратно × 48 459,08 руб.	48 459,08
2.2	Аренда жилья		2 чел. × 2 дн. × 3 500 руб.	14 000,00
2.3	Проезд Мирный - п. Чернышевский		1 чел. × 2 поездки × 5 000 руб.	10 000,00
2.4	Суточные		2 чел. × 2 дн. × 1 200 руб.	4 800,00
Итого по разделу № 2				77 259,08
Итого по смете (без НДС)				156 295,49
НДС 22 %			156 295,49 × 22 %	34 385,01
Всего по смете с НДС				190 680,50

Основание расчёта	Расчёт (калькуляция) № 1 от 10.07.2026; рабочая документация РП-25-26-ПСЭМ-АС.1 и РП-25-26-ПСЭМ-АС.2			
Стадия	Рабочая документация (Р)			
Уровень цен	текущие цены, без индексации по СБЦ			
НДС	22 %			
Срок выполнения	по договору			
Авансирование	по условиям договора			
Составил	_____ / _____			
Проверил	_____ / _____			
Руководитель проектной организации	_____ / _____			