

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления. Пусконаладочные работы электрохимической защиты

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-09-01-01

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), выписка "ЭХЗ для смет" (16.09), "Объемы ОПС"

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,13	7,53	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,13	7,53	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,06	3,58	тыс.руб.
Затраты труда	3,92		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Текущий уровень цен, III квартал 2026, выпуск 221

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на Январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Пусконаладочные работы электрохимической защиты

Раздел: Пусконаладочные работы ЭХЗ

1	5.1-151-1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (применительно)	1 <i>измерение</i>	4						
		ЗП			12,66		1	50,64	57,76	2 924,97
		НР от ФОТ	%	74				37,47	74	2 164,48
		СП от ФОТ	%	36				18,23	36	1 052,99
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,8			1	3,20		
		ВСЕГО работ по позиции:						106,34		6 142,44
		ВСЕГО по позиции:						106,34		6 142,44
2	5.1-152-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (применительно)	1 <i>ТОЧКА</i>	6						
		ЗП			1,90		1	11,40	57,76	658,46
		НР от ФОТ	%	74				8,44	74	487,26
		СП от ФОТ	%	36				4,10	36	237,05
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,12			1	0,72		
		ВСЕГО работ по позиции:						23,94		1 382,77
		ВСЕГО по позиции:						23,94		1 382,77

Итого по разделу: Пусконаладочные работы ЭХЗ 7 525,21

Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы электрохимической защиты 7 525,21

Стоимость оборудования заказчика 0,00 0,00

Итого по смете: Пусконаладочные работы электрохимической защиты 7 525,21

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)