

Расчёт проектных и изыскательских работ

МРР-2000 · индекс 11,456 к III кварталу 2026 г. · без НДС · учтённая часть главы 12 ССР

№	Исходная смета	База 2000, ₽	Текущий, ₽	ИЗ, ₽	ПД, ₽	РД, ₽
1	Проект газопровода	1 396 058	15 993 240,45	0,00	6 397 296,18	9 595 944,27
2	ЭХЗ	69 039	790 910,78	0,00	316 364,31	474 546,47
4	ПОДД	21 076	241 446,66	0,00	96 578,66	144 868,00
5	Дендрология	59 236,3	678 611,05	0,00	271 444,42	407 166,63
6	Благоустройство и озеленение	19 236	220 367,62	0,00	88 147,05	132 220,57
7	Инженерно-экологические изыскания	252 203,23931588	2 889 240,31	2 889 240,31	0,00	0,00
8	ООС (только часть МРР)	79 379,5	909 371,55	0,00	909 371,55	0,00
9	Пожарная безопасность и риск	35 318,68	404 610,80	0,00	404 610,80	0,00
10	Инженерно-геологические изыскания	367 607,64544	4 211 313,19	4 211 313,19	0,00	0,00
11	Влияние на окружающую застройку	163 406,128308864	1 871 980,61	1 871 980,61	0,00	0,00
12	Обследование зданий	68 160,16512	780 842,85	780 842,85	0,00	0,00
13	Безопасная эксплуатация	9 100	104 249,60	0,00	104 249,60	0,00
14	Сохранность ОКН + ГИКЭ	120 269,15	1 377 803,38	0,00	1 377 803,38	0,00

Итого по 13 исходным сметам	2 660 089,808184744	30 473 988,85	9 753 376,96	9 965 865,95	10 754 745,94
-----------------------------	---------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Базис показан с исходной точностью; две строки 12.1 и 12.2 округляются отдельно до 0,01 тыс. руб. Сумма НДС, резерв и общий итог определяются ССР, а не прибавлены к этой таблице.

Основания и границы расчёта

Приложение к пояснительной записке и строкам 12.1-12.2 ССР

Источник состава: таблица заказчика от 27.09.2026 и 20-листная книга ПНМЦД закупки № 32515183014. Индекс МРР-2000 11,456 опубликован приказом Москомэкспертизы МКЭ-ОД/26-49 (III квартал 2026 г.). ТСН-2001.12, приложение 5, пункты 12.1 и 12.2 предусматривают расчёт по сметам.

Строка 12.1, проектные работы: № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 — 1 808 712,63 ₽ в базе и 20 720 611,89 ₽ в текущих ценах. Строка 12.2, изыскания: № 7, 10, 11, 12 — 851 377,18 ₽ и 9 753 376,96 ₽.

Построчные значения и исходные ячейки сохранены в приложенной книге «Расчёт ПИР 25МГ-ДПР-2750.xlsx». Разделение ПД/РД внутри проектных работ соответствует исходной сводке заказчика; обе части в ССР показаны одной строкой 12.1 без двойного начисления.

Не включено в приведённый итог	Причина и необходимое основание
№ 3. Инженерная геофизика	Старая база смешивает 1991 и 2000 гг. Для действующих НЗ 281/пр и 282/пр нужны метод/категория, разнос наблюдений и подтверждённый состав единого отчёта и программы.
№ 8. Справки УГМС	39 655 ₽ по старому тарифу 2018 г. не умножены на индекс МРР. Нужен актуальный адресный тариф, счёт либо акт.
№ 15. Труд по согласованиям	607 247,73 ₽ при пересчёте исходной сметы справочно; отдельно не прибавлены во избежание повтора с принятой строкой ТСН-2001.12 приложения 5 п. 12.5 — 0,15 % глав 1-9.
Экспертиза и надзор	Плата МГЭ по ПП РФ № 145 и авторский надзор не рассчитаны этой калькуляцией; требуется отдельное основание. Сопровождение экспертизы проектировщиком не тождественно плате за её проведение.

Этот расчёт подтверждает учтённую часть ПИР, а не полную цену проектирования или подписанного договора. НМЦД 2025 года, цена договора в ЕИС и текущая нормативная стоимость имеют разный предмет и не подменяют друг друга. СР-1, СР-2 и прочие ожидаемые затраты ССР здесь не рассчитаны.