

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106 O	26.30.50.111. п.15	Smartec ST-DM110NC-WT магнитоконтактный охранный извещатель	ШТ	11	14,96			164,56	7,54	1 240,78
113	4.11-16-1	Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг	1 ШТ.	6	34,00					
		ЗП			5,81			34,86	54,99	1 916,95
		ЭМ			28,19			169,14	14,78	2 499,89
		в т.ч. ЗПМ			(3,16)			(18,96)	54,99	(1 042,61)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				48,44	90	2 663,60
		СП от ФОТ (46)	%	46				24,76	46	1 361,40
		ЗТР	чел-ч	0,52	0,52					3,12
		Всего по позиции						277,20		8 441,84
114	25.72.12.112. п.42	Замок электромагнитный Darwin-EML350ELWS	ШТ	6	291,23			1 747,38	10,18	17 788,33
115	4.11-16-6	Монтаж узла сочленения для исполнительных механизмов массой 20 кг	1 ШТ.	6	58,88					
		ЗП			14,77			88,62	54,99	4 873,21
		ЭМ			21,32			127,92	29,68	3 796,67
		в т.ч. ЗПМ			(9,47)			(56,82)	54,99	(3 124,53)
		МР			22,79			136,74	7,21	985,90
		НР от ФОТ (90)	%	90				130,90	90	7 197,97
		СП от ФОТ (46)	%	46				66,90	46	3 678,96
		ЗТР	чел-ч	1,17	1,17					7,02
		Всего по позиции						551,08		20 532,71
116	25.72.14.120. п.16	Доводчик двери с тягой EN 4 ST-DC104-SL	ШТ	5	147,83			739,15	10,18	7 524,55
117	25.72.14.120. п.16	Доводчик двери с тягой EN 4. 60 - 85 кг, 1100 мм, 2-х скоростной, SL - алюминий ST-DC104-SL	ШТ	1	147,83			147,83	10,18	1 504,91
118	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	4,8914 ((489,14/100)*100) / 100	539,42					
		ЗП			192,26			940,42	54,99	51 713,70
		ЭМ			32,87			160,78	17,85	2 869,92
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(27,93)	54,99	(1 535,87)
		МР			314,29			1 537,32	9,89	15 204,09
		НР от ФОТ (97)	%	97				939,30	97	51 652,08
		СП от ФОТ (51)	%	51				493,86	51	27 157,28
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					73,371
		Всего по позиции						4 071,68		148 597,07
119	22.21.29.110. п.62	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм Промрукав 91920	м	498,9228 489,14*1,02	1,83			913,03	10,18	9 294,65
120	22.21.29.130. п.66	Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	ШТ	489	2,11			1 031,79	10,18	10 503,62
122	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого однопроволочного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	4,8914 ((489,14/100)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			270,15	54,99	14 855,55
		ЭМ			2,62			12,82	14,57	186,79
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(1,47)	54,99	(80,84)
		МР			58,15			284,43	3,7	1 052,39
		НР от ФОТ (97)	%	97				263,47	97	14 488,30
		СП от ФОТ (51)	%	51				138,53	51	7 617,56
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					21,9624
		Всего по позиции						969,40		38 200,59
123	27.32.13.143. п.63	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет	м	498,92	2,70			1 347,08	10,18	13 713,27
125	4.8-280-1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию	100 м	1,3 ((130/100)*100) / 100	1 443,59					
		ЗП			405,50			527,15	54,99	28 987,98
		ЭМ			19,83			25,78	14,1	363,50
		в т.ч. ЗПМ			(2,15)			(2,80)	54,99	(153,97)
		МР			1 018,26			1 323,74	1,99	2 634,24
		НР от ФОТ (97)	%	97				514,06	97	28 267,69
		СП от ФОТ (51)	%	51				270,27	51	14 862,39
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					43,927
		Всего по позиции						2 660,99		75 115,80
126	27.33.13.130. п. 65	Кабель-канал белый 2-й замок в п/з 40х16 мм	м	130	11,71			1 522,30	10,18	15 497,01
127	4.8-162-1	Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2	100 м	1,3 ((130/100)*100) / 100	127,84					
		ЗП			38,07			49,49	54,99	2 721,46
		ЭМ			0,83			1,08	16,33	17,64
		в т.ч. ЗПМ			(0,13)			(0,17)	54,99	(9,35)
		МР			88,94			115,62	7,25	838,25
		НР от ФОТ (97)	%	97				48,17	97	2 648,89
		СП от ФОТ (51)	%	51				25,33	51	1 392,71
		ЗТР	чел-ч	3,09	3,09					4,017
		Всего по позиции						239,69		7 618,95
128	27.32.13.154. п.61	Кабель для ЦКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52 ООО "Паритет"	м	132,6 130*1,02	7,97			1 056,82	10,18	10 758,43
129	4.11-16-1	Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг	1 ШТ.	2	34,00					
		ЗП			5,81			11,62	54,99	638,98
		ЭМ			28,19			56,38	14,78	833,30
		в т.ч. ЗПМ			(3,16)			(6,32)	54,99	(347,54)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				16,15	90	887,87
		СП от ФОТ (46)	%	46				8,25	46	453,80
		ЗТР	чел-ч	0,52	0,52					1,04
		Всего по позиции						92,40		2 813,95
130 O	26.30.23.143. п.5	Вызывная панель для видеодомофона CTV-D10 Plus	ШТ	2	507,65			1 015,30	7,54	7 655,36
131 O	26.30.23.143. п.6	Монитор видеодомофона Hands Free с 7" дисплеем и юпюпным управлением CTV-M1701 S W	ШТ	1	644,20			644,20	7,54	4 857,27
132	4.11-7-1	Установка аппарата настольного массой до 0,015 т	1 ШТ.	4	24,82					
		ЗП			11,52			46,08	54,99	2 533,94
		ЭМ			13,30			53,20	16,29	866,63
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)			(8,08)	54,99	(444,32)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				48,74	90	2 680,43
		СП от ФОТ (46)	%	46				24,91	46	1 370,00
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					4,12
		Всего по позиции						172,93		7 451,00
133 O	26.20.15.170. п.52	Мини ПК Azerty AZ-0037-16-256 (Intel Core i5-12450H, 4x3.3 GHz, 16GB RAM, 256 SSD, Windows 11Pro)	ШТ	1	9 108,02			9 108,02	7,54	68 674,47
134 O	26.20.15.170.п.53	ПО: -CloudLink ACS Net Server 2.6 -CloudLink ACS Admin 2.6 -CloudLink ACS Operator, CloudLink ACS Entry 1 - 2шт	ШТ	1	112 654,61			112 654,61	7,54	849 415,76
135 O	26.30.23.143. п.51	Монитор 27" Samsung	ШТ	1	1 716,49			1 716,49	7,54	12 942,33
136 O	26.30.11.61. п.25	Маршрутизатор RM 1U 5x Ethernet, 5x GigabitEthernet, выход PoE на порт 10, ЦП 600 Mrц, ОЗУ 64 Mb, RouterOS L4 RB2011UL-RM	ШТ	1	2 260,86			2 260,86	7,54	17 046,88
137 O	26.30.11.122. п.41	Ethernet коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Uplink 10G SFP, L2, 220B AC DARWIN-S063PD282404M	ШТ	1	33 607,12			33 607,12	7,54	253 397,68
138	26.20.16.190. п.7	Клавиатура Беспроводная + мышь Logitech Wireless Combo MK220	ШТ	1	210,98			210,98	10,18	2 147,78
139	4.8-60-1	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	1 ШТ.	3	54,45					
		ЗП			26,00			78,00	54,99	4 289,22
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			28,45			85,35	7,05	601,72
		НР от ФОТ (97)	%	97				75,66	97	4 160,54
		СП от ФОТ (51)	%	51				39,78	51	2 187,50
		ЗТР	чел-ч	2,06	2,06					6,18
		Всего по позиции						278,79		11 238,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	27.33.11.150. п.8	Переключатель с ключом Keyswitch, накладной, 2 группы контактов НР/НЗ, высокий уровень секретности. IP55; ST-ES1205M	ШТ	3	599,54			1 798,62	10,18	18 309,95
141	4.10-32-1	Монтаж стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа массой до 100 кг 1+5	1 ШТ.	6	134,52					
		ЗП			91,68			550,08	54,99	30 248,90
		ЭМ			38,92			233,52	15,29	3 570,52
		в т.ч. ЗПМ			^(4,16)			^(24,96)	54,99	^(1 372,55)
		МР			3,92			23,52	8,3	195,22
		НР от ФОТ (90)	%	90				517,54	90	28 459,31
		СП от ФОТ (46)	%	46				264,52	46	14 545,87
		ЗТР	чел-ч	8,2	8,20					49,2
		Всего по позиции						1 589,18		77 019,82
142 О	31.01.11.160. п.9	Телекоммуникационный шкаф настенный 18U ШхГ - 600х800 мм. Стальная перфорированная дверь Landau-WMP18U6080P	ШТ	1	3 961,49			3 961,49	7,54	29 869,63
143	27.12.31.000. п.10	Корпус металлический настенный ЩМП-1-1-36 УХЛЗ IP31 УКМ4-01-31	ШТ	5	488,92			2 444,60	10,18	24 886,03
144	31.01.11.160. п.20	Щеточный ввод для телекоммуникационных шкафов LANDAU-BCE01	ШТ	1	147,18			147,18	10,18	1 498,29
145	4.11-12-2	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 10 кг	1 ШТ.	1	24,05					
		ЗП			23,30			23,30	54,99	1 281,27
		ЭМ			0,75			0,75	16,25	12,19
		в т.ч. ЗПМ			^(0,11)			^(0,11)	54,99	^(6,05)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				21,07	90	1 158,59
		СП от ФОТ (46)	%	46				10,77	46	592,17
		ЗТР	чел-ч	2,06	2,06					2,06
		Всего по позиции						55,89		3 044,22
146 О	28.25.20.190. п.17	Вентиляторный блок для напольного шкафа 4 вентилятора с терморегулятором Landau-1949AF4C	ШТ	1	3 005,46			3 005,46	7,54	22 661,17
147	25.94.11.110. п.18	Крепежный комплект винт, шайба, гайка для крепления оборудования (50 шт) Landau-CPRP-50	ШТ	1	99,87			99,87	10,18	1 016,68
148	4.10-32-4	Монтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки	1 ШТ.	3	32,67					
		ЗП			23,48			70,44	54,99	3 873,50
		ЭМ			9,19			27,57	15,45	425,96
		в т.ч. ЗПМ			^(1,01)			^(3,03)	54,99	^(166,62)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				66,12	90	3 636,11
		СП от ФОТ (46)	%	46				33,80	46	1 858,46
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					6,3
		Всего по позиции						197,93		9 794,03
149	27.12.31.000. п.21	Патч-панель прямая кат.5е 24 порта RJ45/8p8c, 110/Krone, T568A/B 1 U LANDAU-PPR24D1U	ШТ	1	227,58			227,58	10,18	2 316,76
150	26.30.30.000. п.22	Кабельный органайзер 19, 1U маталлический глубина колец 40мм LANDAU-CM1M540	ШТ	2	42,11			84,22	10,18	857,36
154	КА П.26.1	Пола перфорированная консольная 1U, глубина 250мм	ШТ	1	109,71			109,71	10,18	1 116,85
160	27.33.13.110. п.57	Удлинитель HDMI и USB (KVM) по Ethernet с поддержкой режима "многоточка-многоточка" TLN-Н1КМ2+RLN-Н1КМ2	ШТ	1	1 730,03			1 730,03	10,18	17 611,71
163	27.31.11.000. п.24	Патч-корд UTP cat.5e LSZH 1 м Landau-810D1CL-1	ШТ	11	28,72			315,92	10,18	3 216,07
170	27.20.24.000. п. 35	Аккумуляторный отсек для АКБ	ШТ	5	83,45			417,25	10,18	4 247,61
174	4.11-8-1	Установка аппарата напольного массой до 0,2 т. 1+1	1 ШТ.	2	161,07					
		ЗП			119,58			239,16	54,99	13 151,41
		ЭМ			36,39			72,78	16,23	1 181,22
		в т.ч. ЗПМ			^(5,48)			^(10,96)	54,99	^(602,69)
		МР			5,10			10,20	5,87	59,87
		НР от ФОТ (90)	%	90				225,11	90	12 378,69
		СП от ФОТ (46)	%	46				115,06	46	6 326,89
		ЗТР	чел-ч	10,3	10,30					20,6
		Всего по позиции						662,31		33 098,08
175	42.99.19.149. п. 57	Ограждение съемное Praktika, 500 мм	ШТ	1	1 850,84			1 850,84	10,18	18 841,55
178 О	42.99.19.149. п. 39	Комплект эвакуационных калиток автоматических с двумя створками ММГН Блокост КЛ 1200	ШТ	1	123 365,80			123 365,80	7,54	930 178,13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 850 374,80
Накладные расходы								4 245,34		233 450,27
Сметная прибыль								2 202,38		121 108,14
Итого по разделу 1 Система контроля и управления доступом. Добавленные работы. :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 99, 114, 116-117, 119-120, 123, 126, 128, 138, 140, 143-144, 147, 149-150, 154, 160, 163, 170, 175								18 383,63		187 145,37
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 88, 91, 95, 98, 100, 102, 105, 113, 115, 118, 122, 125, 127, 129, 132, 139, 141, 145, 148, 174 с учетом НР и СП								15 573,93		637 165,71
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 90, 92-94, 96-97, 101, 103-104, 106, 130-131, 133-137, 142, 146, 178								315 732,38		2 380 622,13
Итого								349 689,94		3 204 933,21
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								22 169,15		211 573,19
Машины и механизмы								950,28		16 750,82
ФОТ								4 553,14		250 377,19
Оборудование								315 732,38		2 380 622,13
Накладные расходы								4 245,34		233 450,27
Сметная прибыль								2 202,38		121 108,14
Итого по разделу 1 Система контроля и управления доступом. Добавленные работы.								349 689,94		3 204 933,21
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы								4 245,34		233 450,27
Сметная прибыль								2 202,38		121 108,14
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 99, 114, 116-117, 119-120, 123, 126, 128, 138, 140, 143-144, 147, 149-150, 154, 160, 163, 170, 175								18 383,63		187 145,37
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 88, 91, 95, 98, 100, 102, 105, 113, 115, 118, 122, 125, 127, 129, 132, 139, 141, 145, 148, 174 с учетом НР и СП								15 573,93		637 165,71
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 90, 92-94, 96-97, 101, 103-104, 106, 130-131, 133-137, 142, 146, 178								315 732,38		2 380 622,13
Итого								349 689,94		3 204 933,21
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								22 169,15		211 573,19
Машины и механизмы								950,28		16 750,82
ФОТ								4 553,14		250 377,19
Оборудование								315 732,38		2 380 622,13
Накладные расходы								4 245,34		233 450,27
Сметная прибыль								2 202,38		121 108,14
ВСЕГО по смете								349 689,94		3 204 933,21

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]