
Форма 4

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Видеонаблюдение. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

В базисном уровне цен В текущем уровне цен

Сметная стоимость 847,96 6901,78 тыс. руб.

Строительные работы 125,64 1279,01 тыс. руб.

Работы по монтажу оборудования 5,53 218,18 тыс. руб.

Оборудование 716,79 5404,59 тыс. руб.

Прочие работы и затраты 0,00 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,50 82,62 тыс. руб.

Затраты труда 111,53 111,53 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Видеонаблюдение

107 4.10-174-2 Монтаж наружной камеры видеонаблюдения 10 шт. 446,14

ЗП 401,27 240,76 54,99

ЭМ 2,36 1,42 11,36 16,13 

в т.ч. ЗПМ `(0,13) `(0,08) 54,99 `(4,40) 

МР 42,51 25,51 1,93 49,23 

НР от ФОТ (90)  % 90 216,76 90

СП от ФОТ (46)  % 46 110,79 46

ЗТР чел-ч 25,33 25,33  15,198 

Всего по позиции 595,24

108 26.40.33.111. п.3 ШТ 7 10,18

110 4.10-174-1 Монтаж внутренней камеры видеонаблюдения 10 шт. 292,29

ЗП 247,42 24,74 54,99

ЭМ 2,36 0,24 11,36 2,73 

в т.ч. ЗПМ `(0,13) `(0,01) 54,99 `(0,55) 

МР 42,51 4,25 1,93 8,20 

НР от ФОТ (90)  % 90 22,28 90

СП от ФОТ (46)  % 46 11,39 46 626,06

ЗТР чел-ч 15,54 15,54  1,554 

Всего по позиции 62,90

111 26.40.33.111. п.4 ШТ 15 10,18

112 4.11-7-1 Установка аппарата настольного массой до 0,015 т 1  ШТ. 1 24,82

ЗП 11,52 11,52 54,99 633,48 

ЭМ 13,30 13,30 16,29 216,66 

в т.ч. ЗПМ `(2,02) `(2,02) 54,99 `(111,08) 

МР   

НР от ФОТ (90)  % 90 12,19 90 670,10

СП от ФОТ (46)  % 46 6,23 46 342,50

ЗТР чел-ч 1,03 1,03  1,03 

Всего по позиции 43,24

26.20.17.110. п.2 Монитор видеонаблюдения S27D330H ШТ 2 7,54

114.1 4.11-12-1 1  ШТ. 1 12,15

ЗП 11,65 11,65 54,99 640,63 

ЭМ 0,50 0,50 16,26 8,13 

в т.ч. ЗПМ `(0,08) `(0,08) 54,99 `(4,40) 

МР   

НР от ФОТ (90)  % 90 10,56 90 580,53

СП от ФОТ (46)  % 46 5,40 46 296,71

ЗТР чел-ч 1,03 1,03  1,03 

Всего по позиции 28,11

26.30.11.122. п.7 Коммутатор Ethernet с PoE Eltex MES2324P ШТ 1 7,54

116 4.10-175-1 Монтаж домового регистратора (видеорегистратор) 1  ШТ. 1 22,76

ЗП 20,63 20,63 54,99

ЭМ 0,91 0,91 15,65 14,24 

в т.ч. ЗПМ `(0,13) `(0,13) 54,99 `(7,15) 

МР 1,22 1,22 25,52 31,13 

НР от ФОТ (90)  % 90 18,68 90

СП от ФОТ (46)  % 46 9,55 46 525,13

ЗТР чел-ч 1,35 1,35  1,35 

Всего по позиции 50,99

26.20.12.130. п.5 ШТ 1 7,54

26.20.40.111. п.1 ШТ 1 7,54

26.20.12.130. п.6 ШТ 1 7,54

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы 280,47

Сметная прибыль 143,36

Итоги по разделу 1 Видеонаблюдение :

     Итоги по Строительным работам

          Итого Поз. 108, 111

     Итоги по Монтажным работам

          Итого Поз. 107, 110, 112, 114.1, 116 с учетом НР и СП 780,48

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Видеонаблюдение. Добавленные 
работы

Шифр расценки и коды 
ресурсов  

Цена на ед. 
изм., руб.

Поправочные 
коэффициенты

Коэффициенты 
зимних удорожаний

Всего затрат в 
базисном уровне 

цен, руб.

Коэффициенты 
(индексы) 

пересчета, нормы
НР и СП

ВСЕГО затрат в 
текущем уровне цен, 

руб.

0,6
((6/10)*10) / 10

13 239,39 

11 919,41

6 092,14

31 316,30

Уличная видеокамера 5Мп, 1/1.8" SC450AI, 0.001лк 
(День)/0.001лк (ночь) 5Мп, Real Double WDR до 140дБ, 
2592x1944, 3 потока H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 
30к/с, моторизированный вариофокальный объектив 
2,7-13,5мм, ИК-подсветка до 100м, 2D/3DNR, 12В/PoE

6 020,16 42 141,12 428 996,60

0,1
((1/10)*10) / 10

1 360,45 

1 224,90

3 222,34

Видеокамера GK-D5M-27M135 5Мп, 1/1.8" SC450AI, 
0.001лк (День)/0.001лк (ночь) 5Мп, Real Double WDR до 
140дБ, 2592x1944, 3 потока 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 30к/с, 
моторизированный вариофокальный объектив 2,7-
13,5мм, ИК-подсветка до 100м, 2D/3DNR, 12В/PoE

5 053,10 75 796,50 771 608,37

1 862,74

113
О

3 547,66 7 095,32 53 498,71

Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, 
ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг

1 526,00

115
О

33 607,12 33 607,12 253 397,68

1 134,44 

1 027,43

2 732,37

117
О

Программно-аппаратный комплекс– 48 канальный 
сетевой видеорегистратор на базе ПО FARAA, ОС 
Windows (или Linux) для систем видеонаблюдения на 
основе IP-камер с лицензиями FARAA на обработку 48 
камер, RAID-контроллер (до 12 HDD), 64 TB HDD SATA 
RAID6 + Hot Spare в базовой комплектации (10 HDD 
SATA по 8 TB в системе)

527 013,90 527 013,90 3 973 684,81

118
О

Источник бесперебойного питания ИБП «Штиль»  
ST1102SL

7 707,75 7 707,75 58 116,44

119
О

Рабочая станция на базе ОС Windows (или Linux) с 
предустановленным программным обеспечением 
FARAA (клиентская часть) с возможностью 
отображения до 50 камер Рабочая станция на базе ОС 
Windows (или Linux) с предустановленным 
программным обеспечением FARAA (клиентская часть) 
с возможностью отображения до 50 камер высокого 
разрешения, поддержка 2 мониторов; 
Клавиатура+мышь.

141 365,05 141 365,05 1 065 892,48

6 622 549,93

15 422,37

7 882,54

117 937,62 1 200 604,97

40 659,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

     Итоги по Оборудованию

          Итого Поз. 113, 115, 117-119

     Итого

          Справочно, в текущих ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы 16,37 257,89

            ФОТ 311,62

            Оборудование

            Накладные расходы 280,47

            Сметная прибыль 143,36

     Итого по разделу 1 Видеонаблюдение

Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия

123 4.8-288-3 100 м 536,93

ЗП 203,09 852,98 54,99

ЭМ 43,19 181,40 18,66

в т.ч. ЗПМ `(8,28) `(34,78) 54,99

МР 290,65 9,89

НР от ФОТ (97)  % 97 861,13 97

СП от ФОТ (51)  % 51 452,76 51

ЗТР чел-ч 15,93 15,93  66,906 

Всего по позиции

124 22.21.29.110. п.8 Труба ПВХ с протяжкой 25мм м 3,22 10,18

125 22.21.29.110. п.9 Держатель для труб ду 25 мм с защелкой ШТ 840 0,50 420,00 10,18

126 4.8-175-1 100 м 116,00

ЗП 55,23 231,97 54,99

ЭМ 2,62 11,00 14,57 160,27 

в т.ч. ЗПМ `(0,30) `(1,26) 54,99 `(69,29) 

МР 58,15 244,23 3,7 903,65 

НР от ФОТ (97)  % 97 226,23 97

СП от ФОТ (51)  % 51 118,95 51

ЗТР чел-ч 4,49 4,49  18,858 

Всего по позиции 832,38

126.1 4.8-175-9 100 м 80,60

ЗП 22,51 68,88 54,99

ЭМ 2,62 8,02 14,57 116,85 

в т.ч. ЗПМ `(0,30) `(0,92) 54,99 `(50,59) 

МР 55,47 169,74 3,09 524,50 

НР от ФОТ (97)  % 97 67,71 97

СП от ФОТ (51)  % 51 35,60 51

ЗТР чел-ч 1,83 1,83  5,5998 

Всего по позиции 349,95

127 27.32.13.154. п. 10 м 7,97 10,18

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль 607,31

Итоги по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия :

     Итоги по Строительным работам

          Итого Поз. 124-125, 127

     Итоги по Монтажным работам

          Итого Поз. 123, 126-126.1 с учетом НР и СП

     Итого

          Справочно, в текущих ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы 200,42

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль 607,31

     Итого по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия

Раздел 3. Новые работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 3 Новые работы :

     Итого

          Справочно, в текущих ценах:

     Итого по разделу 3 Новые работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль 750,67

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Итого Поз. 108, 111, 124-125, 127

     Итоги по Монтажным работам

          Итого Поз. 107, 110, 112, 114.1, 116, 123, 126-126.1 с учетом НР и СП

     Итоги по Оборудованию

          Итого Поз. 113, 115, 117-119

     Итого

          Справочно, в текущих ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы 216,79

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль 750,67

     ВСЕГО по смете

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

716 789,14 5 404 590,12

835 507,24 6 645 854,84

117 968,60 1 200 693,53

17 135,97

716 789,14 5 404 590,12

15 422,37

7 882,54

835 507,24 6 645 854,84

Трубы гофрированные поливинилхлоридные 
наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и 
потолкам с установкой соединительных коробок

4,2
((420/100)*100) / 

100
46 905,37 

3 384,92 

`(1 912,55) 

1 220,73 12 073,02 

47 353,38

24 897,14

3 569,00 134 613,83

428,4
420*1,02

1 379,45 14 042,80

4 275,60

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава, первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 
2,5 мм2

4,2
((420/100)*100) / 

100

12 756,03 

12 440,56

6 540,91

32 801,42

Добавлять на затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-
175-1 и 4.8-175-2)

3,06
((306/100)*100) / 

100

3 787,71 

3 723,15

1 957,53

10 109,74

Кабель для СКС и IP-сетей  ParLan U/UTP Cat5e PVCLS 
нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

740,52
726*1,02

5 901,94 60 081,75

159 012,47

1 155,07 63 517,09

33 395,58

7 701,39 78 400,15

4 751,33 177 524,99

12 452,72 255 925,14

9 336,09 91 901,32

3 662,04

1 190,79 65 481,54

1 155,07 63 517,09

33 395,58

12 452,72 255 925,14

6 781 562,40

1 435,54 78 939,46

41 278,12

125 639,01 1 279 005,12

5 531,81 218 184,74

716 789,14 5 404 590,12

847 959,96 6 901 779,98

127 304,69 1 292 594,85

3 919,93

1 502,41 82 617,51

716 789,14 5 404 590,12

1 435,54 78 939,46

41 278,12

847 959,96 6 901 779,98


	ЛСР форма ТСН

