

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Мероприятия по антитеррору.
Добавленные работы
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-16_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Мероприятия по антитеррору. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ТБЭ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	300,74	2270,20 тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,06	3,06 тыс. руб.
Оборудование	300,68	2267,14 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0,02	1,30 тыс. руб.
Затраты труда	1,69	1,69 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Мероприятия по антитеррору. Добавленные работы										
4	4.10-161-1	Монтаж стационарного металлодетектора арочного типа	1 ШТ.	1	24,09					
		ЗП			23,58			23,58	54,99	1 296,66
		ЭМ			0,51			0,51	8,63	4,40
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				21,22	90	1 166,99
		СП от ФОТ (46)	%	46				10,85	46	596,46
		ЗТР	чел.-ч	1,69	1,69					1,69
		Всего по позиции						56,16		3 064,51
5 О	26.30.50.119. п.1	Стационарный металлодетектор. Монопанель блокпост	ШТ	1	20 045,70			20 045,70	7,54	151 144,58
6 О	26.30.50.119. п.2	Ручной металлодетектор РД-150 Блокпост	ШТ	1	1 471,95			1 471,95	7,54	11 098,50
7 О	26.30.50.119. п.3	Локализатор взрыва ФОНТАН-2 05У	ШТ	1	17 725,63			17 725,63	7,54	133 651,25
8 О	26.30.50.119. п.4	Портативный ионно-дрейфовый детектор "КЕРБЕР-Т"	ШТ	1	260 623,99			260 623,99	7,54	1 965 104,88
9 О	23.12.13.119. п.5	Досмотровое зеркало Сфинкси ДУ-203	ШТ	1	814,73			814,73	7,54	6 143,06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 268 443,33
Накладные расходы								21,22		1 166,99
Сметная прибыль								10,85		596,46
Итого по разделу 1 Мероприятия по антитеррору. Добавленные работы :										
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 4 с учетом НР и СП								56,16		3 064,51
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 5-9								300 682,00		2 267 142,27
Итого								300 738,16		2 270 206,78
Справочно, в текущих ценах:										
Машины и механизмы								0,51		4,40
ФОТ								23,58		1 296,66
Оборудование								300 682,00		2 267 142,27
Накладные расходы								21,22		1 166,99
Сметная прибыль								10,85		596,46
Итого по разделу 1 Мероприятия по антитеррору. Добавленные работы								300 738,16		2 270 206,78
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2 268 443,33
Накладные расходы								21,22		1 166,99
Сметная прибыль								10,85		596,46
Итого по смете:										
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 4 с учетом НР и СП								56,16		3 064,51
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 5-9								300 682,00		2 267 142,27
Итого								300 738,16		2 270 206,78
Справочно, в текущих ценах:										
Машины и механизмы								0,51		4,40
ФОТ								23,58		1 296,66
Оборудование								300 682,00		2 267 142,27
Накладные расходы								21,22		1 166,99
Сметная прибыль								10,85		596,46
ВСЕГО по смете								300 738,16		2 270 206,78

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]