

, +ПНР. Электроснабжение. Добавленные работы
(наименование стройки или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

ПНР. Электроснабжение. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС.1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	5,68	312,61 тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	5,68	312,61 тыс. руб.
Средства на оплату труда	2,71	148,86 тыс. руб.
Затраты труда	195,66	195,66 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сбора/коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ПНР. Электроснабжение. Добавленные работы										
1	5.1-19-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 ШТ.	61	12,79					
		ЗП			12,79	0,8		624,15	54,99	34 322,01
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				461,87	74	25 398,29
		СП от ФОТ (36)	%	36				224,69	36	12 355,92
		ЗТР	чел-ч	1,04	1,04	0,8				50,752
		Всего по позиции						1 310,71		72 076,22
2	5.1-19-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 ШТ.	13	12,79					
		ЗП			12,79	0,8		133,02	54,99	7 314,77
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				98,43	74	5 412,93
		СП от ФОТ (36)	%	36				47,89	36	2 633,32
		ЗТР	чел-ч	1,04	1,04	0,8				10,816
		Всего по позиции						279,34		15 361,02
3	5.1-20-4 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А	1 ШТ.	44	17,71					
		ЗП			17,71	0,8		623,39	54,99	34 280,22
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				461,31	74	25 367,36
		СП от ФОТ (36)	%	36				224,42	36	12 340,88
		ЗТР	чел-ч	1,44	1,44	0,8				50,688
		Всего по позиции						1 309,12		71 988,46
4	5.1-20-5 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А	1 ШТ.	1	26,58					
		ЗП			26,58	0,8		21,26	54,99	1 169,09
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				15,73	74	865,13
		СП от ФОТ (36)	%	36				7,65	36	420,87
		ЗТР	чел-ч	2,16	2,16	0,8				1,728
		Всего по позиции						44,64		2 455,09
5	5.1-87-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения	1 устройство	1	345,67					
		ЗП			345,67	0,8		276,54	54,99	15 206,93
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				204,64	74	11 253,13
		СП от ФОТ (36)	%	36				99,55	36	5 474,49
		ЗТР	чел-ч	20,8	20,80	0,8				16,64
		Всего по позиции						580,73		31 934,55
6	5.1-151-3 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м	1 измерение	1	45,58					
		ЗП			45,58	0,8		36,46	54,99	2 004,94
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				26,98	74	1 483,66
		СП от ФОТ (36)	%	36				13,13	36	721,78
		ЗТР	чел-ч	2,88	2,88	0,8				2,304
		Всего по позиции						76,57		4 210,38
7	5.1-152-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 ТОЧКА	17	1,90					
		ЗП			1,90	0,8		25,84	54,99	1 420,94
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				19,12	74	1 051,50
		СП от ФОТ (36)	%	36				9,30	36	511,54
		ЗТР	чел-ч	0,12	0,12	0,8				1,632
		Всего по позиции						54,26		2 983,98
8	5.1-154-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	74	12,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			12,66	0,8		749,47	54,99	41 213,36
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				554,61	74	30 497,89
		СП от ФОТ (36)	%	36				269,81	36	14 836,81
		ЗТР	чел-ч	0,8	0,80	0,8				47,36
		Всего по позиции						1 573,89		86 548,06
9	5.1-158-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	17	11,39					
		ЗП			11,39	0,8		154,90	54,99	8 517,95
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				114,63	74	6 303,28
		СП от ФОТ (36)	%	36				55,76	36	3 066,46
		ЗТР	чел-ч	0,72	0,72	0,8				9,792
		Всего по позиции						325,29		17 887,69
10	5.1-162-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	1 измерение	17	4,56					
		ЗП			4,56	0,8		62,02	54,99	3 410,48
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				45,89	74	2 523,76
		СП от ФОТ (36)	%	36				22,33	36	1 227,77
		ЗТР	чел-ч	0,29	0,29	0,8				3,944
		Всего по позиции						130,24		7 162,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										148 860,69
Накладные расходы									2 003,21	110 156,93
Сметная прибыль									974,53	53 589,84
Итого по разделу 1 ПНР. Электроснабжение. Добавленные работы :										
Итого Поз. 1-10 с учетом НР и СП									5 684,79	312 607,46
Справочно, в текущих ценах:										
ФОТ									2 707,05	148 860,69
Накладные расходы									2 003,21	110 156,93
Сметная прибыль									974,53	53 589,84
Итого по разделу 1 ПНР. Электроснабжение. Добавленные работы									5 684,79	312 607,46
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										148 860,69
Накладные расходы									2 003,21	110 156,93
Сметная прибыль									974,53	53 589,84
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-10 с учетом НР и СП									5 684,79	312 607,46
Справочно, в текущих ценах:										
ФОТ									2 707,05	148 860,69
Накладные расходы									2 003,21	110 156,93
Сметная прибыль									974,53	53 589,84
ВСЕГО по смете									5 684,79	312 607,46

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]