

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Пусконаладочные работы, +ПНР.
Сети связи. Добавленные работы

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-04_доб.

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

ПНР. Сети связи. Добавленные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	25,39	1396,16 тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	25,39	1396,16 тыс. руб.
Средства на оплату труда	12,09	664,84 тыс. руб.
Затраты труда	660,86	660,86 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ПНР. Сети связи. Добавленные работы										
1	5.2-19-9 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2	1 система	1	450,18					
		ЗП			450,18	0,8		360,14	54,99	19 804,10
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				266,50	74	14 655,03
		СП от ФОТ (36)	%	36				129,65	36	7 129,48
		ЗТР	чел-ч	23,2	23,20	0,8				18,56
		Всего по позиции						756,29		41 588,61
2	5.2-34-6 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Блок считывания кода (БСК) и считывателя в диспетчерской	1 шт.	7	18,55					
		ЗП			18,55	0,8		103,88	54,99	5 712,36
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				76,87	74	4 227,15
		СП от ФОТ (36)	%	36				37,40	36	2 056,45
		ЗТР	чел-ч	1,1	1,10	0,8				6,16
		Всего по позиции						218,15		11 995,96
3	5.2-19-10 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9	1 сигнал	18	52,78					
		ЗП			52,78	0,8		760,03	54,99	41 794,05
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				562,42	74	30 927,60
		СП от ФОТ (36)	%	36				273,61	36	15 045,86
		ЗТР	чел-ч	2,72	2,72	0,8				39,168
		Всего по позиции						1 596,06		87 767,51
4	5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления	1 комплекс систем	1	90,55					
		ЗП			90,55	0,8		72,44	54,99	3 983,48
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				53,61	74	2 947,78
		СП от ФОТ (36)	%	36				26,08	36	1 434,05
		ЗТР	чел-ч	4,9	4,90	0,8				3,92
		Всего по позиции						152,13		8 365,31
5	5.2-21-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1	1 сигнал	18	29,57					
		ЗП			29,57	0,8		425,81	54,99	23 415,29
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				315,10	74	17 327,31
		СП от ФОТ (36)	%	36				153,29	36	8 429,50
		ЗТР	чел-ч	1,6	1,60	0,8				23,04
		Всего по позиции						894,20		49 172,10
6	5.2-20-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Системы реализующие функции управления, система дистанционного управления исполнительным механизмом	1 система	1	79,83					
		ЗП			79,83	0,8		63,86	54,99	3 511,66
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				47,26	74	2 598,63
		СП от ФОТ (36)	%	36				22,99	36	1 264,20
		ЗТР	чел-ч	4,32	4,32	0,8				3,456
		Всего по позиции						134,11		7 374,49
7	5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления	1 комплекс систем	1	90,55					
		ЗП			90,55	0,8		72,44	54,99	3 983,48
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				53,61	74	2 947,78
		СП от ФОТ (36)	%	36				26,08	36	1 434,05
		ЗТР	чел-ч	4,9	4,90	0,8				3,92
		Всего по позиции						152,13		8 365,31
8	5.2-21-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1	1 сигнал	3	29,57					
		ЗП			29,57	0,8		70,97	54,99	3 902,64
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				52,52	74	2 887,95
		СП от ФОТ (36)	%	36				25,55	36	1 404,95
		ЗТР	чел-ч	1,6	1,60	0,8				3,84
		Всего по позиции						149,04		8 195,54
9	5.2-19-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Система косвенного измерения технологического параметра или показателя состояния оборудования с количеством сигналов измерительной информации до 2	1 система	1	807,21					
		ЗП			807,21	0,8		645,77	54,99	35 510,89
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				477,87	74	26 278,06
		СП от ФОТ (36)	%	36				232,48	36	12 783,92
		ЗТР	чел-ч	41,6	41,60	0,8				33,28
		Всего по позиции						1 356,12		74 572,87
10	5.2-19-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-1	1 сигнал	111	74,51					
		ЗП			74,51	0,8		6 616,49	54,99	363 840,79
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				4 896,20	74	269 242,18
		СП от ФОТ (36)	%	36				2 381,94	36	130 982,68
		ЗТР	чел-ч	3,84	3,84	0,8				340,992
		Всего по позиции						13 894,63		764 065,65
11	5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Комплексная пусконаладка системы	1 шт.	1	30,78					
		ЗП			30,78	0,8		24,62	54,99	1 353,85
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				18,22	74	1 001,85
		СП от ФОТ (36)	%	36				8,88	36	487,39
		ЗТР	чел-ч	1,66	1,66	0,8				1,328
		Всего по позиции						51,70		2 843,09
12	5.2-20-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Системы реализующие функции управления, система дистанционного управления исполнительным механизмом	1 система	1	79,83					
		ЗП			79,83	0,8		63,86	54,99	3 511,66
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				47,26	74	2 598,63
		СП от ФОТ (36)	%	36				22,99	36	1 264,20
		ЗТР	чел-ч	4,32	4,32	0,8				3,456
		Всего по позиции						134,11		7 374,49
13	5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления	1 комплекс систем	1	90,55					
		ЗП			90,55	0,8		72,44	54,99	3 983,48
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				53,61	74	2 947,78
		СП от ФОТ (36)	%	36				26,08	36	1 434,05
		ЗТР	чел-ч	4,9	4,90	0,8				3,92
		Всего по позиции						152,13		8 365,31
14	5.2-21-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1	1 сигнал	21	29,57					
		ЗП			29,57	0,8		496,78	54,99	27 317,93
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				367,62	74	20 215,27
		СП от ФОТ (36)	%	36				178,84	36	9 834,45
		ЗТР	чел-ч	1,6	1,60	0,8				26,88
		Всего по позиции						1 043,24		57 367,65
15	5.2-20-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Системы реализующие функции управления, система дистанционного управления исполнительным механизмом	1 система	1	79,83					
		ЗП			79,83	0,8		63,86	54,99	3 511,66
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				47,26	74	2 598,63
		СП от ФОТ (36)	%	36				22,99	36	1 264,20
		ЗТР	чел-ч	4,32	4,32	0,8				3,456
		Всего по позиции						134,11		7 374,49
16	5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23 05.00.01.37.001	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления	1 комплекс систем	3	90,55					
		ЗП			90,55	0,8		217,32	54,99	11 950,43
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				160,82	74	8 843,32
		СП от ФОТ (36)	%	36				78,24	36	4 302,15
		ЗТР	чел-ч	4,9	4,90	0,8				11,76
		Всего по позиции						456,38		25 095,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23. 05.00.01.37.001	Комплексная пусконаладка системы	1 ШТ.	2	30,78					
		ЗП			30,78	0,8		49,25	54,99	2 708,26
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				36,45	74	2 004,11
		СП от ФОТ (36)	%	36				17,73	36	974,97
		ЗТР	чел-ч	1,66	1,66	0,8				2,656
		Всего по позиции						103,43		5 687,34
18	5.2-35-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23. 05.00.01.37.001	Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство	1 ШТ.	129	18,51					
		ЗП			18,51	0,8		1 910,23	54,99	105 043,55
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				1 413,57	74	77 732,23
		СП от ФОТ (36)	%	36				687,68	36	37 815,68
		ЗТР	чел-ч	1,27	1,27	0,8				131,064
		Всего по позиции						4 011,48		220 591,46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										664 839,56
Накладные расходы								8 946,77		491 981,29
Сметная прибыль								4 352,48		239 342,23
Итого по разделу 1 ПНР. Сети связи. Добавленные работы :										
Итого Поз. 1-18 с учетом НР и СП								25 389,44		1 396 163,08
Справочно, в текущих ценах:										
ФОТ								12 090,19		664 839,56
Накладные расходы								8 946,77		491 981,29
Сметная прибыль								4 352,48		239 342,23
Итого по разделу 1 ПНР. Сети связи. Добавленные работы								25 389,44		1 396 163,08
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										664 839,56
Накладные расходы								8 946,77		491 981,29
Сметная прибыль								4 352,48		239 342,23
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-18 с учетом НР и СП								25 389,44		1 396 163,08
Справочно, в текущих ценах:										
ФОТ								12 090,19		664 839,56
Накладные расходы								8 946,77		491 981,29
Сметная прибыль								4 352,48		239 342,23
ВСЕГО по смете								25 389,44		1 396 163,08

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]