

, +ПНР. Наружное освещение. Добавленные работы
(наименование стройки или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-05_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

ПНР. Наружное освещение. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС.1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	0,60	32,80 тыс. руб.
Строительные работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,60	32,80 тыс. руб.
Средства на оплату труда	0,28	15,62 тыс. руб.
Затраты труда	17,95	17,95 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сбора/коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ПНР. Наружное освещение. Добавленные работы										
1	5.1-158-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	4	11,39					
		ЗП			11,39	0,8		36,45	54,99	2 004,39
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				26,97	74	1 483,25
		СП от ФОТ (36)	%	36				13,12	36	721,58
		ЗТР	чел-ч	0,72	0,72	0,8				2,304
		Всего по позиции						76,54		4 209,22
2	5.1-154-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 токоприемник	4	12,66					
		ЗП			12,66	0,8		40,51	54,99	2 227,64
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				29,98	74	1 648,45
		СП от ФОТ (36)	%	36				14,58	36	801,95
		ЗТР	чел-ч	0,8	0,80	0,8				2,56
		Всего по позиции						85,07		4 678,04
3	5.1-152-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1 ТОЧКА	4	1,90					
		ЗП			1,90	0,8		6,08	54,99	334,34
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				4,50	74	247,41
		СП от ФОТ (36)	%	36				2,19	36	120,36
		ЗТР	чел-ч	0,12	0,12	0,8				0,384
		Всего по позиции						12,77		702,11
4	5.1-162-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам	1 измерение	4	4,56					
		ЗП			4,56	0,8		14,59	54,99	802,30
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				10,80	74	593,70
		СП от ФОТ (36)	%	36				5,25	36	288,83
		ЗТР	чел-ч	0,29	0,29	0,8				0,928
		Всего по позиции						30,64		1 684,83
5	5.1-151-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	4	12,66					
		ЗП			12,66	0,8		40,51	54,99	2 227,64
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				29,98	74	1 648,45
		СП от ФОТ (36)	%	36				14,58	36	801,95
		ЗТР	чел-ч	0,8	0,80	0,8				2,56
		Всего по позиции						85,07		4 678,04
6	5.1-153-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2 п.2.2.23_05.00.01.37.001	Определение удельного сопротивления грунта	1 измерение	4	45,58					
		ЗП			45,58	0,8		145,86	54,99	8 020,84
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (74)	%	74				107,94	74	5 935,42
		СП от ФОТ (36)	%	36				52,51	36	2 887,50
		ЗТР	чел-ч	2,88	2,88	0,8				9,216
		Всего по позиции						306,31		16 843,76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										15 617,15
Накладные расходы								210,17		11 556,68
Сметная прибыль								102,23		5 622,17
Итого по разделу 1 ПНР. Наружное освещение. Добавленные работы :										
Итого Поз. 1-6 с учетом НР и СП								596,40		32 796,00
Справочно, в текущих ценах:										
ФОТ								284,00		15 617,15
Накладные расходы								210,17		11 556,68
Сметная прибыль								102,23		5 622,17
Итого по разделу 1 ПНР. Наружное освещение. Добавленные работы								596,40		32 796,00
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										15 617,15
Накладные расходы								210,17		11 556,68
Сметная прибыль								102,23		5 622,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГИ по смете:								
		Итого Поз. 1-6 с учетом НР и СП						596,40		32 796,00
		Справочно, в текущих ценах:								
		ФОТ						284,00		15 617,15
		Накладные расходы						210,17		11 556,68
		Сметная прибыль						102,23		5 622,17
		ВСЕГО по смете						596,40		32 796,00

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]