

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-01
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	40.58	0.57 тыс. руб.
Сметная стоимость	Нормативные затраты труда рабочих	67.38	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	6.31	чел. ч.
в том числе:			
строительных работ		111.44 (1.91) тыс. руб.	
монтажных работ		0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования		0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат		0.00 (0.00) тыс. руб.	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	10	1	10					
		1 ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							1,043.01		
Пролет 1-7,18-23 (Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва 7-18,23-29 вырубki нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
	Итого по расценке						48.97		16.45		
	ФОТ								16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							37.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						94.94	1.2	13.67	71.26	974.12
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	1.4544					
	Итого по расценке						94.94		13.67		
	ФОТ								13.67		974.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.17		866.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.60		399.39
		Всего по позиции							31.44		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						115.44	1.2	38.79	71.26	2,764.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	220.22		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	38.51	71.26	2,744.22
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.9728					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.85264					
	Итого по расценке						770.87		259.01		
	ФОТ								77.30		5,508.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.80		4,902.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.69		2,258.44
		Всего по позиции							359.50		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						28.94	1.2	9.72	71.26	692.65
	2 ЭМ						163.66	1.2	54.99		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	9.62	71.26	685.52
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.24656					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.71232					
	Итого по расценке						192.60		64.71		
	ФОТ								19.34		1,378.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.21		1,226.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.93		565.05
		Всего по позиции							89.85		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					201.24	1.2	28.98	71.26	2,065.11
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	164.53		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	28.77	71.26	2,050.15
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.7152					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.1312					
		Итого по расценке					1,343.80		193.51		
		ФОТ							57.75		4,115.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.40		3,662.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.68		1,687.26
		Всего по позиции							268.59		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	8.40	71.26	598.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	47.58		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.07712					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.61632					
		Итого по расценке					388.76		55.98		
		ФОТ							16.72		1,191.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.88		1,060.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.86		488.50
		Всего по позиции							77.72		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	1 907.94	
Итого прямые затраты по разделу	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
Итого ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
Итого накладные расходы	582.70	41 522.61
Итого сметная прибыль	268.43	19 128.39
Итого по разделу	1 907.94	111 442.20
Справочно		
затраты труда рабочих	67.38	
затраты труда машинистов	6.31	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 907.94	
ВСЕГО строительные работы	1 907.94	111 442.20
в том числе		
всего прямые затраты	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
всего ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
всего накладные расходы	582.70	41 522.61
всего сметная прибыль	268.43	19 128.39
ВСЕГО по смете	1 907.94	111 442.20
Всего прямые затраты	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
Всего ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
Всего накладные расходы	582.70	41 522.61
Всего сметная прибыль	268.43	19 128.39
Справочно		
затраты труда рабочих	67.38	
затраты труда машинистов	6.31	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)