

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-03

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 347.41	18.91 тыс. руб.
Сметная стоимость		3 720.85 (64.03)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	2,237.69	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	216.81	чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	329	1	329					
		1 ОТ					37.79	1.2	14,919.49	71.26	1,063,162.86
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,748.964					
		Итого по расценке					37.79		14,919.49		
		ФОТ							14,919.49		1,063,162.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,278.35		946,214.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,116.99		435,896.77
		Всего по позиции							34,314.83		
Пролет 29-167 (Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва 167-169,171-172,173-185 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	9.45	1	9.45					
	1	ОТ					48.97	1.2	555.32	71.26	39,572.10
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	59.0814					
		Итого по расценке					48.97		555.32		
		ФОТ							555.32		39,572.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			494.23		35,219.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.68		16,224.56
		Всего по позиции							1,277.23		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.04	1	4.04					
	1	ОТ					94.94	1.2	460.27	71.26	32,798.84
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.9648					
		Итого по расценке					94.94		460.27		
		ФОТ							460.27		32,798.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			409.64		29,190.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			188.71		13,447.52
		Всего по позиции							1,058.62		
4	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					59.22	1.2	12.08	71.26	860.82
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.2852					
		Итого по расценке					59.22		12.08		
		ФОТ							12.08		860.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.75		766.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.95		352.94
		Всего по позиции							27.78		
5	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
		Итого по расценке					115.62		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.62	1	9.62					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,332.64	71.26	94,963.93
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,566.28		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,323.17	71.26	94,289.09
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	170.8512					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	98.00856					

		Итого по расценке					770.87		8,898.92		
		ФОТ							2,655.81		189,253.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,363.67		168,435.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,088.88		77,593.74
		Всего по позиции							12,351.47		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.62	1	9.62					
	1	ОТ					28.94	1.2	334.08	71.26	23,806.54
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,889.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	330.39	71.26	23,543.59
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	42.82824					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	24.47328					
		Итого по расценке					192.60		2,223.37		
		ФОТ							664.47		47,350.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			591.38		42,141.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			272.43		19,413.55
		Всего по позиции							3,087.18		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.12	1	4.12					
	1	ОТ					201.24	1.2	994.93	71.26	70,898.71
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,648.82		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	987.81	71.26	70,391.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	127.5552					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	73.1712					
		Итого по расценке					1,343.80		6,643.75		
		ФОТ							1,982.74		141,290.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.64		125,748.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.92		57,928.92
		Всего по позиции							9,221.31		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.12	1	4.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	288.43	71.26	20,553.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,633.60		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	285.66	71.26	20,356.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	36.98112					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	21.16032					
		Итого по расценке					388.76		1,922.03		
		ФОТ							574.09		40,909.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			510.94		36,409.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			235.38		16,772.96
		Всего по позиции							2,668.35		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**64 032.30**

Итого прямые затраты по разделу

35 646.33

1 698 069.20

в том числе

- оплата труда (ОТ)

18 908.34

1 347 408.31

- эксплуатация машин и механизмов

16 737.99

350 660.89

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

16 737.99

350 660.89

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
Итого ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
Итого накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
Итого сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Итого по разделу	64 032.30	3 720 854.21
Справочно		
затраты труда рабочих	2 237.69	
затраты труда машинистов	216.81	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	64 032.30	
ВСЕГО строительные работы	64 032.30	3 720 854.21
в том числе		
всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	64 032.30	3 720 854.21
ВСЕГО строительные работы	64 032.30	3 720 854.21
в том числе		
всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	20.95 350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
ФОТ, НР, СП		
- всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
- всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
- всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
ВСЕГО по смете	64 032.30	3 720 854.21
Всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
Всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
Всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
Всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Справочно		
затраты труда рабочих	2 237.69	
затраты труда машинистов	216.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)