

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-05

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. д-во Магдагачинского д-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.24-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	372.53	5.23 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 026.73 (17.64) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	618.49 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	59.24 чел. ч.
строительных работ	1 026.73 (17.64) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	91	1	91					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,126.67	71.26	294,066.50
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	483.756					
		Итого по расценке					37.79		4,126.67		
		ФОТ							4,126.67		294,066.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,672.74		261,719.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,691.93		120,567.27
		Всего по позиции							9,491.34		
Пролет 125-145,155-171,176-199 (Магдагачинский р-н гор. пос. Сиваки 199-207,1-4 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.85	1	1.85					
	1 ОТ						48.97	1.2	108.71	71.26	7,746.67
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	11.5662					
	Итого по расценке						48.97		108.71		
	ФОТ								108.71		7,746.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.75		6,894.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.57		3,176.13
		Всего по позиции							250.03		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.82	1	0.82					
	1 ОТ						94.94	1.2	93.42	71.26	6,657.11
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	9.9384					
	Итого по расценке						94.94		93.42		
	ФОТ								93.42		6,657.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.14		5,924.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.30		2,729.42
		Всего по позиции							214.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
	Итого по расценке						125.96		12.09		
	ФОТ								12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1 ОТ						59.22	1.2	43.35	71.26	3,089.12
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.6116					
	Итого по расценке						59.22		43.35		
	ФОТ								43.35		3,089.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.58		2,749.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.77		1,266.54
		Всего по позиции							99.70		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1 ОТ						115.62	1.2	37.46	71.26	2,669.40
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	3.9852					
	Итого по расценке						115.62		37.46		
	ФОТ								37.46		2,669.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.34		2,375.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.36		1,094.45
		Всего по позиции							86.16		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.46	1	2.46					
	1	ОТ					115.44	1.2	340.78	71.26	24,283.98
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,934.83		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	338.36	71.26	24,111.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	43.6896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.06248					
		Итого по расценке					770.87		2,275.61		
		ФОТ							679.14		48,395.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			604.43		43,072.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.45		19,842.16
		Всего по позиции							3,158.49		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.46	1	2.46					
	1	ОТ					28.94	1.2	85.43	71.26	6,087.74
	2	ЭМ					163.66	1.2	483.12		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	84.49	71.26	6,020.76
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	10.95192					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.25824					
		Итого по расценке					192.60		568.55		
		ФОТ							169.92		12,108.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.23		10,776.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.67		4,964.49
		Всего по позиции							789.45		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.09	1	1.09					
	1	ОТ					201.24	1.2	263.22	71.26	18,757.06
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,494.47		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	261.34	71.26	18,623.09
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	33.7464					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.3584					
		Итого по расценке					1,343.80		1,757.69		
		ФОТ							524.56		37,380.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.86		33,268.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			215.07		15,325.86
		Всего по позиции							2,439.62		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.09	1	1.09					
	1	ОТ					58.34	1.2	76.31	71.26	5,437.85
	2	ЭМ					330.42	1.2	432.19		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	75.58	71.26	5,385.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.78384					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.59824					
		Итого по расценке					388.76		508.50		

		ФОТ							151.89		10,823.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.18		9,633.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.27		4,437.71
		Всего по позиции							705.95		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 637.12		
Итого прямые затраты по разделу									9 801.27		468 347.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 227.80		372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов									4 573.47		95 814.20
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 573.47		95 814.20
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									799.79		56 993.04
Итого ФОТ (справочно)									6 027.59		429 526.06
Итого накладные расходы									5 364.55		382 278.21
Итого сметная прибыль									2 471.30		176 105.69
Итого по разделу									17 637.12		1 026 731.12
Справочно											
затраты труда рабочих						618.49					
затраты труда машинистов						59.24					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	17 637.12	
ВСЕГО строительные работы	17 637.12	1 026 731.12
в том числе		
всего прямые затраты	9 801.27	468 347.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 227.80	372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов	4 573.47	95 814.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 573.47	95 814.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	799.79	56 993.04
всего ФОТ (справочно)	6 027.59	429 526.06
всего накладные расходы	5 364.55	382 278.21
всего сметная прибыль	2 471.30	176 105.69
ВСЕГО по смете	17 637.12	1 026 731.12
Всего прямые затраты	9 801.27	468 347.22
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	5 227.80	372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов	4 573.47	95 814.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 573.47	95 814.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	799.79	56 993.04
Всего ФОТ (справочно)	6 027.59	429 526.06
Всего накладные расходы	5 364.55	382 278.21
Всего сметная прибыль	2 471.30	176 105.69
Справочно		
затраты труда рабочих	618.49	
затраты труда машинистов	59.24	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)