

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-01
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	40.69	0.57	тыс. руб.
Сметная стоимость		112.07	(1.92)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	67.57		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	6.45		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	10	1	10					
		1 ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							1,043.01		
Пролет 1-15											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						48.97	1.2	12.34	71.26	879.35
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.31292					
	Итого по расценке						48.97		12.34		
	ФОТ								12.34		879.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.98		782.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.06		360.53
		Всего по позиции							28.38		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
	Итого по расценке						94.94		11.39		
	ФОТ								11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							26.20		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
	Итого по расценке						125.96		6.05		
	ФОТ								6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						115.44	1.2	29.09	71.26	2,072.95
	2 ЭМ						655.43	1.2	165.17		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	28.88	71.26	2,057.99
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	3.7296					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.13948					
	Итого по расценке						770.87		194.26		
	ФОТ								57.97		4,130.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.59		3,676.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.77		1,693.69
		Всего по позиции							269.62		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						28.94	1.2	7.29	71.26	519.49

		2 ЭМ					163.66	1.2	41.24		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	7.21	71.26	513.78
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.93492					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.53424					
		Итого по расценке					192.60		48.53		
		ФОТ							14.50		1,033.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.91		919.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.95		423.64
		Всего по позиции							67.39		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	137.11		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776						
	Итого по расценке						1,343.80		161.26		
	ФОТ								48.13		3,429.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.84		3,052.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.73		1,406.19
		Всего по позиции							223.83		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						58.34	1.2	7.00	71.26	498.82
	2 ЭМ						330.42	1.2	39.65		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	6.93	71.26	493.83
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136						
	Итого по расценке						388.76		46.65		
	ФОТ								13.93		992.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.40		883.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.71		406.99
		Всего по позиции							64.76		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04						
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96	
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49			
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82	
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576						
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024						
		Итого по расценке					624.74		29.98			
		ФОТ							8.95		637.78	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49	
		Всего по позиции							41.62			
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 923.95			
Итого прямые затраты по разделу									1 068.56			51 111.83
в том числе												
- оплата труда (ОТ)									570.97			40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов									497.59			10 424.51
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									497.59			10 424.51
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)									87.01			6 200.32
Итого ФОТ (справочно)									657.98			46 887.64
Итого накладные расходы									585.61			41 730.00
Итого сметная прибыль									269.78			19 223.94
Итого по разделу									1 923.95			112 065.77
Справочно												
затраты труда рабочих									67.57			
затраты труда машинистов									6.45			

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 923.95	
ВСЕГО строительные работы	1 923.95	112 065.77
в том числе		
всего прямые затраты	1 068.56	51 111.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов	497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	87.01	6 200.32
всего ФОТ (справочно)	657.98	46 887.64
всего накладные расходы	585.61	41 730.00
всего сметная прибыль	269.78	19 223.94
ВСЕГО по смете	1 923.95	112 065.77
Всего прямые затраты	1 068.56	51 111.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов	497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	87.01	6 200.32
Всего ФОТ (справочно)	657.98	46 887.64
Всего накладные расходы	585.61	41 730.00
Всего сметная прибыль	269.78	19 223.94
Справочно		
затраты труда рабочих		67.57
затраты труда машинистов		6.45

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)