

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстроймета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Наименование субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br>(наименование стройки)                                                  |
| 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.<br>(наименование объекта капитального строительства)                     |
| <b>ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-09</b>                                                          |
| 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет<br>(наименование работ и затрат) |

|            |                                                                        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                      | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.25-РД<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |                                      |        |      |             |
|--------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|
|                    | Средства на оплату труда рабочих     | 166.31 | 2.33 | тыс. руб.   |
| Сметная стоимость  | 448.68                               | (      | 7.55 | ) тыс. руб. |
| в том числе:       |                                      |        |      |             |
| строительных работ | 448.68                               | (      | 7.55 | ) тыс. руб. |
| монтажных работ    | 0.00                                 | (      | 0.00 | ) тыс. руб. |
| оборудования       | 0.00                                 | (      | 0.00 | ) тыс. руб. |
| прочих затрат      | 0.00                                 | (      | 0.00 | ) тыс. руб. |
|                    | Нормативные затраты труда рабочих    | 275.79 |      | чел. ч.     |
|                    | Нормативные затраты труда машинистов | 23.07  |      | чел. ч.     |

| № п.п.                           | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |          | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------|
|                                  |                 |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего    |         |                                              |
| 1                                | 2               | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10       | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. Вырубка просеки</b> |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
| Срезка и сгребание кустарников   |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
| 1                                | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли                | 100 м2            | 42         | 1            | 42                          |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                  |                 | 1 ОТ                                                                                      |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           | 1.2          | 1,904.62 | 71.26   | 135,723.22                                   |
|                                  |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 4.43       | 1.2          | 223.272                     |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                  |                 | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           |              | 1,904.62 |         |                                              |
|                                  |                 | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 1,904.62 |         | 135,723.22                                   |
|                                  | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 1,695.11 |         | 120,793.67                                   |

|                        |                        |                                                                                           |               |             |          |             |        |     |                 |       |           |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|-----|-----------------|-------|-----------|
|                        | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41          |          | 41          |        |     | 780.89          |       | 55,646.52 |
|                        |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |               |             |          |             |        |     | <b>4,380.62</b> |       |           |
| Пролет 116-123,196-197 |                        |                                                                                           |               |             |          |             |        |     |                 |       |           |
| <b>2</b>               | <b>ФЕР01-02-099-01</b> | <b>Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см</b>                     | <b>100 шт</b> | <b>0.49</b> | <b>1</b> | <b>0.49</b> |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | 1 ОТ                                                                                      |               |             |          |             | 48.97  | 1.2 | 28.79           | 71.26 | 2,051.58  |
|                        |                        | ЗТ                                                                                        | чел.-ч        | 5.21        | 1.2      | 3.06348     |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | Итого по расценке                                                                         |               |             |          |             | 48.97  |     | 28.79           |       |           |
|                        |                        | ФОТ                                                                                       |               |             |          |             |        |     | 28.79           |       | 2,051.58  |
|                        | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 89          |          | 89          |        |     | 25.62           |       | 1,825.91  |
|                        | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41          |          | 41          |        |     | 11.80           |       | 841.15    |
|                        |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |               |             |          |             |        |     | <b>66.21</b>    |       |           |
| <b>3</b>               | <b>ФЕР01-02-099-04</b> | <b>Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см</b>                     | <b>100 шт</b> | <b>0.24</b> | <b>1</b> | <b>0.24</b> |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | 1 ОТ                                                                                      |               |             |          |             | 94.94  | 1.2 | 27.34           | 71.26 | 1,948.25  |
|                        |                        | ЗТ                                                                                        | чел.-ч        | 10.1        | 1.2      | 2.9088      |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | Итого по расценке                                                                         |               |             |          |             | 94.94  |     | 27.34           |       |           |
|                        |                        | ФОТ                                                                                       |               |             |          |             |        |     | 27.34           |       | 1,948.25  |
|                        | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 89          |          | 89          |        |     | 24.33           |       | 1,733.94  |
|                        | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41          |          | 41          |        |     | 11.21           |       | 798.78    |
|                        |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |               |             |          |             |        |     | <b>62.88</b>    |       |           |
| <b>4</b>               | <b>ФЕР01-02-099-05</b> | <b>Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см</b>                     | <b>100 шт</b> | <b>0.08</b> | <b>1</b> | <b>0.08</b> |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | 1 ОТ                                                                                      |               |             |          |             | 125.96 | 1.2 | 12.09           | 71.26 | 861.53    |
|                        |                        | ЗТ                                                                                        | чел.-ч        | 13.4        | 1.2      | 1.2864      |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | Итого по расценке                                                                         |               |             |          |             | 125.96 |     | 12.09           |       |           |
|                        |                        | ФОТ                                                                                       |               |             |          |             |        |     | 12.09           |       | 861.53    |
|                        | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 89          |          | 89          |        |     | 10.76           |       | 766.76    |
|                        | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41          |          | 41          |        |     | 4.96            |       | 353.23    |
|                        |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |               |             |          |             |        |     | <b>27.81</b>    |       |           |
| <b>5</b>               | <b>ФЕР01-02-099-07</b> | <b>Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см</b>      | <b>100 шт</b> | <b>0.26</b> | <b>1</b> | <b>0.26</b> |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | 1 ОТ                                                                                      |               |             |          |             | 59.22  | 1.2 | 18.48           | 71.26 | 1,316.88  |
|                        |                        | ЗТ                                                                                        | чел.-ч        | 6.3         | 1.2      | 1.9656      |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | Итого по расценке                                                                         |               |             |          |             | 59.22  |     | 18.48           |       |           |
|                        |                        | ФОТ                                                                                       |               |             |          |             |        |     | 18.48           |       | 1,316.88  |
|                        | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 89          |          | 89          |        |     | 16.45           |       | 1,172.02  |
|                        | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %             | 41          |          | 41          |        |     | 7.58            |       | 539.92    |
|                        |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |               |             |          |             |        |     | <b>42.51</b>    |       |           |
| <b>6</b>               | <b>ФЕР01-02-099-10</b> | <b>Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см</b>      | <b>100 шт</b> | <b>0.14</b> | <b>1</b> | <b>0.14</b> |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | 1 ОТ                                                                                      |               |             |          |             | 115.62 | 1.2 | 19.42           | 71.26 | 1,383.87  |
|                        |                        | ЗТ                                                                                        | чел.-ч        | 12.3        | 1.2      | 2.0664      |        |     |                 |       |           |
|                        |                        | Итого по расценке                                                                         |               |             |          |             | 115.62 |     | 19.42           |       |           |
|                        |                        | ФОТ                                                                                       |               |             |          |             |        |     | 19.42           |       | 1,383.87  |

|           |                        |                                                                                                                          |               |             |          |             |          |     |               |       |           |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-----|---------------|-------|-----------|
|           | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 89          |          | 89          |          |     | 17.28         |       | 1,231.64  |
|           | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 41          |          | 41          |          |     | 7.96          |       | 567.39    |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |               |             |          |             |          |     | <b>44.66</b>  |       |           |
| <b>7</b>  | <b>ФЕР01-02-099-11</b> | <b>Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см</b>                                     | <b>100 шт</b> | <b>0.05</b> | <b>1</b> | <b>0.05</b> |          |     |               |       |           |
|           | 1 ОТ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 154.16   | 1.2 | 9.25          | 71.26 | 659.16    |
|           | ЗТ                     |                                                                                                                          | чел.-ч        | 16.4        | 1.2      | 0.984       |          |     |               |       |           |
|           | Итого по расценке      |                                                                                                                          |               |             |          |             | 154.16   |     | 9.25          |       |           |
|           | ФОТ                    |                                                                                                                          |               |             |          |             |          |     | 9.25          |       | 659.16    |
|           | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 89          |          | 89          |          |     | 8.23          |       | 586.65    |
|           | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 41          |          | 41          |          |     | 3.79          |       | 270.26    |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |               |             |          |             |          |     | <b>21.27</b>  |       |           |
| <b>8</b>  | <b>ФЕР01-02-100-01</b> | <b>Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см</b> | <b>100 шт</b> | <b>0.75</b> | <b>1</b> | <b>0.75</b> |          |     |               |       |           |
|           | 1 ОТ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 115.44   | 1.2 | 103.90        | 71.26 | 7,403.91  |
|           | 2 ЭМ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 655.43   | 1.2 | 589.89        |       |           |
|           | 3 в т.ч. ОТм           |                                                                                                                          |               |             |          |             | 114.62   | 1.2 | 103.16        | 71.26 | 7,351.18  |
|           | ЗТ                     |                                                                                                                          | чел.-ч        | 14.8        | 1.2      | 13.32       |          |     |               |       |           |
|           | ЗТм                    |                                                                                                                          | чел.-ч        | 8.49        | 1.2      | 7.641       |          |     |               |       |           |
|           | Итого по расценке      |                                                                                                                          |               |             |          |             | 770.87   |     | 693.79        |       |           |
|           | ФОТ                    |                                                                                                                          |               |             |          |             |          |     | 207.06        |       | 14,755.09 |
|           | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 89          |          | 89          |          |     | 184.28        |       | 13,132.03 |
|           | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 41          |          | 41          |          |     | 84.89         |       | 6,049.59  |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |               |             |          |             |          |     | <b>962.96</b> |       |           |
| <b>9</b>  | <b>ФЕР01-02-100-07</b> | <b>При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01</b>                                       | <b>100 шт</b> | <b>0.75</b> | <b>1</b> | <b>0.75</b> |          |     |               |       |           |
|           | 1 ОТ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 28.94    | 1.2 | 26.05         | 71.26 | 1,856.32  |
|           | 2 ЭМ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 163.66   | 1.2 | 147.29        |       |           |
|           | 3 в т.ч. ОТм           |                                                                                                                          |               |             |          |             | 28.62    | 1.2 | 25.76         | 71.26 | 1,835.66  |
|           | ЗТ                     |                                                                                                                          | чел.-ч        | 3.71        | 1.2      | 3.339       |          |     |               |       |           |
|           | ЗТм                    |                                                                                                                          | чел.-ч        | 2.12        | 1.2      | 1.908       |          |     |               |       |           |
|           | Итого по расценке      |                                                                                                                          |               |             |          |             | 192.60   |     | 173.34        |       |           |
|           | ФОТ                    |                                                                                                                          |               |             |          |             |          |     | 51.81         |       | 3,691.98  |
|           | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 89          |          | 89          |          |     | 46.11         |       | 3,285.86  |
|           | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                                | %             | 41          |          | 41          |          |     | 21.24         |       | 1,513.71  |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |               |             |          |             |          |     | <b>240.69</b> |       |           |
| <b>10</b> | <b>ФЕР01-02-100-02</b> | <b>Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см</b> | <b>100 шт</b> | <b>0.38</b> | <b>1</b> | <b>0.38</b> |          |     |               |       |           |
|           | 1 ОТ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 201.24   | 1.2 | 91.77         | 71.26 | 6,539.53  |
|           | 2 ЭМ                   |                                                                                                                          |               |             |          |             | 1,142.56 | 1.2 | 521.01        |       |           |
|           | 3 в т.ч. ОТм           |                                                                                                                          |               |             |          |             | 199.80   | 1.2 | 91.11         | 71.26 | 6,492.50  |
|           | ЗТ                     |                                                                                                                          | чел.-ч        | 25.8        | 1.2      | 11.7648     |          |     |               |       |           |
|           | ЗТм                    |                                                                                                                          | чел.-ч        | 14.8        | 1.2      | 6.7488      |          |     |               |       |           |
|           | Итого по расценке      |                                                                                                                          |               |             |          |             | 1,343.80 |     | 612.78        |       |           |
|           | ФОТ                    |                                                                                                                          |               |             |          |             |          |     | 182.88        |       | 13,032.03 |

|    |                 |                                                                                                                      |        |      |     |         |          |     |        |       |           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---------|----------|-----|--------|-------|-----------|
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89      |          |     | 162.76 |       | 11,598.51 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41      |          |     | 74.98  |       | 5,343.13  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |         |          |     | 850.52 |       |           |
| 11 | ФЕР01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02                                          | 100 шт | 0.38 | 1   | 0.38    |          |     |        |       |           |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |         | 58.34    | 1.2 | 26.60  | 71.26 | 1,895.52  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |         | 330.42   | 1.2 | 150.67 |       |           |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |         | 57.78    | 1.2 | 26.35  | 71.26 | 1,877.70  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 7.48 | 1.2 | 3.41088 |          |     |        |       |           |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 4.28 | 1.2 | 1.95168 |          |     |        |       |           |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |         | 388.76   |     | 177.27 |       |           |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |         |          |     | 52.95  |       | 3,773.22  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89      |          |     | 47.13  |       | 3,358.17  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41      |          |     | 21.71  |       | 1,547.02  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |         |          |     | 246.11 |       |           |
| 12 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 шт | 0.13 | 1   | 0.13    |          |     |        |       |           |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |         | 326.82   | 1.2 | 50.98  | 71.26 | 3,632.83  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |         | 1,852.80 | 1.2 | 289.04 |       |           |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |         | 324.00   | 1.2 | 50.54  | 71.26 | 3,601.48  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 41.9 | 1.2 | 6.5364  |          |     |        |       |           |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 24   | 1.2 | 3.744   |          |     |        |       |           |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |         | 2,179.62 |     | 340.02 |       |           |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |         |          |     | 101.52 |       | 7,234.31  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89      |          |     | 90.35  |       | 6,438.54  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41      |          |     | 41.62  |       | 2,966.07  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |         |          |     | 471.99 |       |           |
| 13 | ФЕР01-02-100-09 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03                                          | 100 шт | 0.13 | 1   | 0.13    |          |     |        |       |           |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |         | 93.60    | 1.2 | 14.60  | 71.26 | 1,040.40  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |         | 531.14   | 1.2 | 82.86  |       |           |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |         | 92.88    | 1.2 | 14.49  | 71.26 | 1,032.56  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 12   | 1.2 | 1.872   |          |     |        |       |           |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 6.88 | 1.2 | 1.07328 |          |     |        |       |           |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |         | 624.74   |     | 97.46  |       |           |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |         |          |     | 29.09  |       | 2,072.96  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89      |          |     | 25.89  |       | 1,844.93  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41      |          |     | 11.93  |       | 849.91    |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |         |          |     | 135.28 |       |           |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 553.51 |  |            |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 114.65 |  | 203 619.92 |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |            |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 333.89 |  | 166 313.00 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 780.76 |  | 37 306.92  |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |            |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 780.76 |  | 37 306.92  |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |            |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.41   |  | 22 191.08  |

|                                                                                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Итого ФОТ (справочно)                                                             | 2 645.30        | 188 504.08        |
| Итого накладные расходы                                                           | 2 354.30        | 167 768.63        |
| Итого сметная прибыль                                                             | 1 084.56        | 77 286.68         |
| <b>Итого по разделу</b>                                                           | <b>7 553.51</b> | <b>448 675.23</b> |
| Справочно                                                                         |                 |                   |
| затраты труда рабочих                                                             | 275.79          |                   |
| затраты труда машинистов                                                          | 23.07           |                   |
| <hr/>                                                                             |                 |                   |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                             |                 |                   |
| <b>Итого по всем разделам</b>                                                     | <b>7 553.51</b> |                   |
| ВСЕГО строительные работы                                                         | 7 553.51        | 448 675.23        |
| в том числе                                                                       |                 |                   |
| всего прямые затраты                                                              | 4 114.65        | 203 619.92        |
| в том числе                                                                       |                 |                   |
| - оплата труда (ОТ)                                                               | 2 333.89        | 166 313.00        |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 1 780.76        | 37 306.92         |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 1 780.76        | 37 306.92         |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 311.41          | 22 191.08         |
| всего ФОТ (справочно)                                                             | 2 645.30        | 188 504.08        |
| всего накладные расходы                                                           | 2 354.30        | 167 768.63        |
| всего сметная прибыль                                                             | 1 084.56        | 77 286.68         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                             | <b>7 553.51</b> | <b>448 675.23</b> |
| Всего прямые затраты                                                              | 4 114.65        | 203 619.92        |
| в том числе                                                                       |                 |                   |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       | 2 333.89        | 166 313.00        |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 1 780.76        | 37 306.92         |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 1 780.76        | 37 306.92         |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 311.41          | 22 191.08         |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             | 2 645.30        | 188 504.08        |
| Всего накладные расходы                                                           | 2 354.30        | 167 768.63        |
| Всего сметная прибыль                                                             | 1 084.56        | 77 286.68         |
| Справочно                                                                         |                 |                   |
| затраты труда рабочих                                                             | 275.79          |                   |
| затраты труда машинистов                                                          | 23.07           |                   |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)