

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-03

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	513.04	7.2 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 413.88 (24.29) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	852.09 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	81.55 чел. ч.
строительных работ	1 413.88 (24.29) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	126	1	126					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,713.85	71.26	407,168.95
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	669.816					
		Итого по расценке					37.79		5,713.85		
		ФОТ							5,713.85		407,168.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,085.33		362,380.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,342.68		166,939.27
		Всего по позиции							13,141.86		
Пролет 2-19,25-32											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						48.97	1.2	178.05	71.26	12,687.84
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	18.94356					
	Итого по расценке						48.97		178.05		
	ФОТ								178.05		12,687.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.46		11,292.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.00		5,202.01
		Всего по позиции							409.51		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.1	1	1.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	125.32	71.26	8,930.30
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	13.332					
	Итого по расценке						94.94		125.32		
	ФОТ								125.32		8,930.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.53		7,947.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.38		3,661.42
		Всего по позиции							288.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1 ОТ						125.96	1.2	72.55	71.26	5,169.91
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.7184					
	Итого по расценке						125.96		72.55		
	ФОТ								72.55		5,169.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.57		4,601.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.75		2,119.66
		Всего по позиции							166.87		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстоянии до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						115.44	1.2	419.74	71.26	29,910.67
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,383.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	416.76	71.26	29,698.32
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	53.8128					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	30.86964					
	Итого по расценке						770.87		2,802.88		
	ФОТ								836.50		59,608.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			744.49		53,052.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			342.97		24,439.69
		Всего по позиции							3,890.34		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						28.94	1.2	105.23	71.26	7,498.69
	2 ЭМ						163.66	1.2	595.07		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	104.06	71.26	7,415.32
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.48956					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.70832					
		Итого по расценке					192.60		700.30		
		ФОТ							209.29		14,914.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			186.27		13,273.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			85.81		6,114.74
		Всего по позиции							972.38		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.1	1	1.1					
	1	ОТ					201.24	1.2	265.64	71.26	18,929.51
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,508.18		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	263.74	71.26	18,794.11
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.056					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.536					
		Итого по расценке					1,343.80		1,773.82		
		ФОТ							529.38		37,723.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.15		33,574.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.05		15,466.68
		Всего по позиции							2,462.02		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.1	1	1.1					
	1	ОТ					58.34	1.2	77.01	71.26	5,487.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	436.15		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	76.27	71.26	5,435.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.8736					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.6496					
		Итого по расценке					388.76		513.16		
		ФОТ							153.28		10,922.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			136.42		9,721.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.84		4,478.32
		Всего по позиции							712.42		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1	ОТ					326.82	1.2	188.25	71.26	13,414.70
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,067.21		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	186.62	71.26	13,298.54
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.1344					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.824					
		Итого по расценке					2,179.62		1,255.46		
		ФОТ							374.87		26,713.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			333.63		23,774.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.70		10,952.43
		Всего по позиции							1,742.79		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.48	1	0.48					
	1	ОТ					93.60	1.2	53.91	71.26	3,841.63

	2	ЭМ					531.14	1.2	305.94		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	53.50	71.26	3,812.41
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.912					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.96288					
		Итого по расценке					624.74		359.85		
		ФОТ							107.41		7,654.04
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.59		6,812.10
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.04		3,138.16
		Всего по позиции							499.48		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									24 285.90		
Итого прямые затраты по разделу									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
Итого ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
Итого накладные расходы									7 387.44		526 429.34
Итого сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
Итого по разделу									24 285.90		1 413 876.36
Справочно											
затраты труда рабочих									852.09		
затраты труда машинистов									81.55		
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									24 285.90		
ВСЕГО строительные работы									24 285.90		1 413 876.36
в том числе											
всего прямые затраты									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
всего ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
всего накладные расходы									7 387.44		526 429.34
всего сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
ВСЕГО по смете									24 285.90		1 413 876.36
Всего прямые затраты									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
Всего ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
Всего накладные расходы									7 387.44		526 429.34
Всего сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
Справочно											
затраты труда рабочих									852.09		
затраты труда машинистов									81.55		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)