

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-05

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	985.86	13.83 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 709.35 (46.42) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,637.03 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	154.07 чел. ч.
строительных работ	2 709.35 (46.42) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	243	1	243					
		1 ОТ					37.79	1.2	11,019.56	71.26	785,253.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,291.788					
		Итого по расценке					37.79		11,019.56		
		ФОТ							11,019.56		785,253.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,807.41		698,875.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,518.02		321,954.08
		Всего по позиции							25,344.99		
Пролет 47-68,96-126											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.42	1	5.42					
	1	ОТ					48.97	1.2	318.50	71.26	22,696.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	33.88584					
		Итого по расценке					48.97		318.50		
		ФОТ							318.50		22,696.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.47		20,199.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.59		9,305.49
		Всего по позиции							732.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.94	1	1.94					
	1	ОТ					94.94	1.2	221.02	71.26	15,749.89
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	23.5128					
		Итого по расценке					94.94		221.02		
		ФОТ							221.02		15,749.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.71		14,017.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.62		6,457.45
		Всего по позиции							508.35		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.87	1	0.87					
	1	ОТ					125.96	1.2	131.50	71.26	9,370.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	13.9896					
		Итого по расценке					125.96		131.50		
		ФОТ							131.50		9,370.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.04		8,339.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.92		3,841.98
		Всего по позиции							302.46		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.03	71.26	1,569.86
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.3436					
		Итого по расценке					59.22		22.03		
		ФОТ							22.03		1,569.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.61		1,397.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.03		643.64
		Всего по позиции							50.67		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					115.62	1.2	18.04	71.26	1,285.53
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.9188					
		Итого по расценке					115.62		18.04		
		ФОТ							18.04		1,285.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.06		1,144.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.40		527.07
		Всего по позиции							41.50		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						154.16	1.2	7.40	71.26	527.32
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.7872					
	Итого по расценке						154.16		7.40		
	ФОТ								7.40		527.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.59		469.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		216.20
		Всего по позиции							17.02		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.73	1	5.73					
	1 ОТ						115.44	1.2	793.77	71.26	56,564.05
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,506.74		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	788.13	71.26	56,162.14
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	101.7648					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	58.37724					
	Итого по расценке						770.87		5,300.51		
	ФОТ								1,581.90		112,726.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,407.89		100,326.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			648.58		46,217.74
		Всего по позиции							7,356.98		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.73	1	5.73					
	1 ОТ						28.94	1.2	198.99	71.26	14,180.03
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,125.33		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	196.79	71.26	14,023.26
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	25.50996					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	14.57712					
	Итого по расценке						192.60		1,324.32		
	ФОТ								395.78		28,203.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.24		25,100.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.27		11,563.35
		Всего по позиции							1,838.83		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.07	1	2.07					
	1 ОТ						201.24	1.2	499.88	71.26	35,621.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,838.12		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	496.30	71.26	35,366.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	64.0872					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	36.7632					
	Итого по расценке						1,343.80		3,338.00		
	ФОТ								996.18		70,987.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			886.60		63,179.13

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			408.43		29,104.99
		Всего по позиции							4,633.03		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.07	1	2.07					
	1	ОТ					58.34	1.2	144.92	71.26	10,327.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	820.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	143.53	71.26	10,227.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	18.58032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.63152					
		Итого по расценке					388.76		965.68		
		ФОТ							288.45		20,554.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.72		18,293.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.26		8,427.53
		Всего по позиции							1,340.66		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					326.82	1.2	356.89	71.26	25,431.98
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,023.26		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	353.81	71.26	25,212.50
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	45.7548					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	26.208					
		Итого по расценке					2,179.62		2,380.15		
		ФОТ							710.70		50,644.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			632.52		45,073.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			291.39		20,764.24
		Всего по позиции							3,304.06		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					93.60	1.2	102.21	71.26	7,283.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	580.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	101.42	71.26	7,227.19
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.51296					
		Итого по расценке					624.74		682.21		
		ФОТ							203.63		14,510.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			181.23		12,914.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.49		5,949.37
		Всего по позиции							946.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**46 418.04**

Итого прямые затраты по разделу

25 728.92

1 235 045.14

в том числе

- оплата труда (ОТ)

13 834.71

985 861.44

- эксплуатация машин и механизмов

11 894.21

249 183.70

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

11 894.21

249 183.70

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

2 079.98

148 219.38

Итого ФОТ (справочно)

15 914.69

1 134 080.82

Итого накладные расходы

14 164.09

1 009 331.94

Итого сметная прибыль

6 525.03

464 973.13

Итого по разделу		46 418.04	2 709 350.21
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		46 418.04	
ВСЕГО строительные работы		46 418.04	2 709 350.21
в том числе			
всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
ВСЕГО по смете		46 418.04	2 709 350.21
Всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
Всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
Всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
Всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)