

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-19
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	351.16	4.93 тыс. руб.
Сметная стоимость		976.60	(16.92) тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	583.54	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	58.90	чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	85	1	85					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							8,865.54		
Пролет 303-317											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						48.97	1.2	128.11	71.26	9,129.12
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	13.62936					
	Итого по расценке						48.97		128.11		
	ФОТ								128.11		9,129.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.02		8,124.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.53		3,742.94
		Всего по позиции							294.66		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1 ОТ						94.94	1.2	92.28	71.26	6,575.87
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	9.8172					
	Итого по расценке						94.94		92.28		
	ФОТ								92.28		6,575.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.13		5,852.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.83		2,696.11
		Всего по позиции							212.24		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.34	1	0.34					
	1 ОТ						125.96	1.2	51.39	71.26	3,662.05
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	5.4672					
	Итого по расценке						125.96		51.39		
	ФОТ								51.39		3,662.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.74		3,259.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.07		1,501.44
		Всего по позиции							118.20		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						115.44	1.2	301.99	71.26	21,519.81
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,714.60		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	299.85	71.26	21,367.31
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	22.20984					
	Итого по расценке						770.87		2,016.59		
	ФОТ								601.84		42,887.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			535.64		38,169.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			246.75		17,583.72
		Всего по позиции							2,798.98		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						28.94	1.2	75.71	71.26	5,395.09
	2 ЭМ						163.66	1.2	428.13		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	74.87	71.26	5,335.24
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.70536					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.54592					
		Итого по расценке					192.60		503.84		
		ФОТ							150.58		10,730.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			134.02		9,549.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.74		4,399.44
		Всего по позиции							699.60		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.81	1	0.81					
		1 ОТ					201.24	1.2	195.61	71.26	13,939.17
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,110.57		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	194.21	71.26	13,839.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.0776					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.3856					
		Итого по расценке					1,343.80		1,306.18		
		ФОТ							389.82		27,778.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.94		24,722.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.83		11,389.21
		Всего по позиции							1,812.95		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.81	1	0.81					
		1 ОТ					58.34	1.2	56.71	71.26	4,041.15
		2 ЭМ					330.42	1.2	321.17		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	56.16	71.26	4,001.96
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.27056					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.16016					
		Итого по расценке					388.76		377.88		
		ФОТ							112.87		8,043.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.45		7,158.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.28		3,297.68
		Всего по позиции							524.61		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					326.82	1.2	133.34	71.26	9,501.81
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	755.94		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	132.19	71.26	9,419.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.0952					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.792					
		Итого по расценке					2,179.62		889.28		
		ФОТ							265.53		18,921.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.32		16,840.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.87		7,757.88
		Всего по позиции							1,234.47		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					93.60	1.2	38.19	71.26	2,721.42

	2	ЭМ					531.14	1.2	216.71		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	37.90	71.26	2,700.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.896					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.80704					
		Итого по расценке					624.74		254.90		
		ФОТ							76.09		5,422.17
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.72		4,825.73
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.20		2,223.09
		Всего по позиции							353.82		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									16 915.07		
Итого прямые затраты по разделу									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
Итого ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
Итого накладные расходы									5 093.56		362 966.37
Итого сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
Итого по разделу									16 915.07		976 600.62
Справочно											
затраты труда рабочих											583.54
затраты труда машинистов											58.90
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									16 915.07		
ВСЕГО строительные работы									16 915.07		976 600.62
в том числе											
всего прямые затраты									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
всего ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
всего накладные расходы									5 093.56		362 966.37
всего сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
ВСЕГО по смете									16 915.07		976 600.62
Всего прямые затраты									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
Всего ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
Всего накладные расходы									5 093.56		362 966.37
Всего сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
Справочно											
затраты труда рабочих											583.54
затраты труда машинистов											58.90

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)