

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-27

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

1502.93 тыс.руб.

Средства на оплату труда

527.58 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-27-01	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	3.53	
2	02-27-02	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.51	
3	02-27-03	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	3.88	
4	02-27-04	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	
5	02-27-05	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	113.90	0.00	0.00	0.00	113.90	38.79	
6	02-27-06	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	4.15	
7	02-27-07	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	458.78	0.00	0.00	0.00	458.78	157.53	
8	02-27-08	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	37.57	0.00	0.00	0.00	37.57	16.33	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показа- тели единич- ной стоимос- ти
			строитель- ных (ремонтно- строитель- ных) работ	Монтаж- ных работ	Оборудова- ния, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-27-09	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л- ва	686.97	0.00	0.00	0.00	686.97	237.96	
10	02-27-10	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л- ва	54.44	0.00	0.00	0.00	54.44	23.67	
11	02-27-11	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	109.19	0.00	0.00	0.00	109.19	36.81	
12	02-27-12	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	4.12	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		1 502.93	0.00	0.00	0.00	1 502.93	527.58	
Всего по смете									
	Всего по смете		1 502.93	0.00	0.00	0.00	1 502.93	527.58	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-27

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

88078.31 тыс.руб.

Средства на оплату труда

37020.26 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-27-01	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	251.25	
2	02-27-02	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	83.40	0.00	0.00	0.00	83.40	36.26	
3	02-27-03	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	655.29	0.00	0.00	0.00	655.29	276.79	
4	02-27-04	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	49.79	0.00	0.00	0.00	49.79	21.65	
5	02-27-05	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	6611.50	0.00	0.00	0.00	6611.50	2764.14	
6	02-27-06	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	680.47	0.00	0.00	0.00	680.47	295.85	
7	02-27-07	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	26811.55	0.00	0.00	0.00	26811.55	11225.79	
8	02-27-08	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	2 676.98	0.00	0.00	0.00	2 676.98	1 163.90	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-27-09	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	40 438.30	0.00	0.00	0.00	40 438.30	16 957.20	
10	02-27-10	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	3 879.41	0.00	0.00	0.00	3 879.41	1 686.70	
11	02-27-11	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	5 048.19	0.00	0.00	0.00	5 048.19	2 105.31	
12	02-27-12	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	541.44	0.00	0.00	0.00	541.44	235.41	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		88 078.31	0.00	0.00	0.00	88 078.31	37 020.26	
Всего по смете									
	Всего по смете		88 078.31	0.00	0.00	0.00	88 078.31	37 020.26	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-01

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	215.85	3.03 тыс. руб.
Сметная стоимость	602.00 (10.45) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	358.74 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	36.80 чел. ч.
строительных работ	602.00 (10.45) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	52	1	52					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,358.10	71.26	168,038.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	276.432					
		Итого по расценке					37.79		2,358.10		
		ФОТ							2,358.10		168,038.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,098.71		149,554.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			966.82		68,895.67
		Всего по позиции							5,423.63		
Пролет 11-49 (Архаринский р-он гор. пос. Архара 1-2, Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет 2-11 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1 ОТ						48.97	1.2	75.81	71.26	5,402.22
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	8.06508					
	Итого по расценке						48.97		75.81		
	ФОТ								75.81		5,402.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.47		4,807.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.08		2,214.91
		Всего по позиции							174.36		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.55	1	0.55					
	1 ОТ						94.94	1.2	62.66	71.26	4,465.15
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	6.666					
	Итого по расценке						94.94		62.66		
	ФОТ								62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							144.12		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						125.96	1.2	31.74	71.26	2,261.79
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.3768					
	Итого по расценке						125.96		31.74		
	ФОТ								31.74		2,261.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.25		2,012.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.33
		Всего по позиции							73.00		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1 ОТ						115.44	1.2	178.70	71.26	12,734.16
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,014.61		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	177.43	71.26	12,643.66
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.9104					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	13.14252					
	Итого по расценке						770.87		1,193.31		
	ФОТ								356.13		25,377.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.96		22,586.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.01		10,404.91
		Всего по позиции							1,656.28		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.29	1	1.29					
	1 ОТ						28.94	1.2	44.80	71.26	3,192.45

		2 ЭМ					163.66	1.2	253.35		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	44.30	71.26	3,156.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.74308					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.28176					
		Итого по расценке					192.60		298.15		
		ФОТ							89.10		6,349.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.30		5,650.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.53		2,603.20
		Всего по позиции							413.98		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.55	1	0.55					
	1 ОТ						201.24	1.2	132.82	71.26	9,464.75
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	754.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	131.87	71.26	9,397.06
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.028						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.768						
	Итого по расценке						1,343.80		886.91		
	ФОТ								264.69		18,861.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.57		16,787.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.52		7,733.34
		Всего по позиции							1,231.00		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.55	1	0.55					
	1 ОТ						58.34	1.2	38.50	71.26	2,743.51
	2 ЭМ						330.42	1.2	218.08		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	38.13	71.26	2,717.14
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.9368						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.8248						
	Итого по расценке						388.76		256.58		
	ФОТ								76.63		5,460.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.20		4,859.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.42		2,238.87
		Всего по позиции							356.20		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						326.82	1.2	82.36	71.26	5,868.97
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	466.91		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	81.65	71.26	5,818.38
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	10.5588						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	6.048						
	Итого по расценке						2,179.62		549.27		
	ФОТ								164.01		11,687.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.97		10,401.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			67.24		4,791.81
		Всего по позиции							762.48		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.21	1	0.21					
		1 ОТ					93.60	1.2	23.59	71.26	1,681.02
		2 ЭМ					531.14	1.2	133.85		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	23.41	71.26	1,668.20
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.024					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.73376					
		Итого по расценке					624.74		157.44		
		ФОТ							47.00		3,349.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.83		2,980.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.27		1,373.18
		Всего по позиции							218.54		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 453.59		
Итого прямые затраты по разделу									5 869.97	275 368.88	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 029.08	215 852.23	
- эксплуатация машин и механизмов									2 840.89	59 516.65	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 840.89	59 516.65	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									496.79	35 401.26	
Итого ФОТ (справочно)									3 525.87	251 253.49	
Итого накладные расходы									3 138.03	223 615.61	
Итого сметная прибыль									1 445.59	103 013.93	
Итого по разделу									10 453.59	601 998.42	
Справочно											
затраты труда рабочих									358.74		
затраты труда машинистов									36.80		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	10 453.59	
ВСЕГО строительные работы	10 453.59	601 998.42
в том числе		
всего прямые затраты	5 869.97	275 368.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 029.08	215 852.23
- эксплуатация машин и механизмов	2 840.89	59 516.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 840.89	59 516.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	496.79	35 401.26
всего ФОТ (справочно)	3 525.87	251 253.49
всего накладные расходы	3 138.03	223 615.61
всего сметная прибыль	1 445.59	103 013.93
ВСЕГО по смете	10 453.59	601 998.42
Всего прямые затраты	5 869.97	275 368.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 029.08	215 852.23
- эксплуатация машин и механизмов	2 840.89	59 516.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 840.89	59 516.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	496.79	35 401.26
Всего ФОТ (справочно)	3 525.87	251 253.49
Всего накладные расходы	3 138.03	223 615.61
Всего сметная прибыль	1 445.59	103 013.93
Справочно		
затраты труда рабочих		358.74
затраты труда машинистов		36.80

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-02

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отваженский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	36.26	0.51	тыс. руб.
Сметная стоимость	83.40	(	1.17	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	83.40	(	1.17	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	60.72		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 11-49 (Архаринский р-он гор. пос. Архара 1-2, Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет 2-11 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.29	1	1.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	139.06	71.26	9,909.42
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.59456					
		Итого по расценке					112.29		139.06		
		ФОТ							139.06		9,909.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			123.76		8,819.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.01		4,062.86
		Всего по позиции							319.83		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.55	1	0.55					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	170.79	71.26	12,170.50
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.3808					
		Итого по расценке					323.47		170.79		
		ФОТ							170.79		12,170.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.00		10,831.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.02		4,989.91
		Всего по позиции							392.81		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.51	1	0.51					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	198.99	71.26	14,180.03
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке					406.43		198.99		
		ФОТ							198.99		14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.10		12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.59		5,813.81
		Всего по позиции							457.68		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 170.32		
Итого прямые затраты по разделу									508.84		36 259.95
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									508.84		36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									508.84		36 259.95
Итого накладные расходы									452.86		32 271.36
Итого сметная прибыль									208.62		14 866.58
Итого по разделу									1 170.32		83 397.89
Справочно											
затраты труда рабочих										60.72	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 170.32	
ВСЕГО строительные работы	1 170.32	83 397.89
в том числе		
всего прямые затраты	508.84	36 259.95
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	508.84	36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	508.84	36 259.95
всего накладные расходы	452.86	32 271.36
всего сметная прибыль	208.62	14 866.58
ВСЕГО по смете	1 170.32	83 397.89
Всего прямые затраты	508.84	36 259.95
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	508.84	36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	508.84	36 259.95
Всего накладные расходы	452.86	32 271.36
Всего сметная прибыль	208.62	14 866.58
Справочно		
затраты труда рабочих	60.72	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-03

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	249.37	3.5	тыс. руб.
Сметная стоимость	655.29	(	10.75	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	655.29	(	10.75	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	412.70		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	28.51		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	65	1	65					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,947.62	71.26	210,047.40
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	345.54					
		Итого по расценке					37.79		2,947.62		
		ФОТ							2,947.62		210,047.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,623.38		186,942.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,208.52		86,119.43
		Всего по позиции							6,779.52		
Пролет 49-57											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1	1	1					
	1 ОТ						48.97	1.2	58.76	71.26	4,187.24
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.252					
	Итого по расценке						48.97		58.76		
	ФОТ								58.76		4,187.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.30		3,726.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.09		1,716.77
		Всего по позиции							135.15		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.71	1	0.71					
	1 ОТ						94.94	1.2	80.89	71.26	5,764.22
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.6052					
	Итого по расценке						94.94		80.89		
	ФОТ								80.89		5,764.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.99		5,130.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.16		2,363.33
		Всего по позиции							186.04		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1 ОТ						125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
	Итого по расценке						125.96		24.18		
	ФОТ								24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							55.61		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1	1	1					
	1 ОТ						115.44	1.2	138.53	71.26	9,871.65
	2 ЭМ						655.43	1.2	786.52		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	137.54	71.26	9,801.10
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	17.76					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	10.188					
	Итого по расценке						770.87		925.05		
	ФОТ								276.07		19,672.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.70		17,508.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.19		8,065.83
		Всего по позиции							1,283.94		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1	1	1					
	1 ОТ						28.94	1.2	34.73	71.26	2,474.86

		2 ЭМ					163.66	1.2	196.39		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	34.34	71.26	2,447.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	4.452					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.544					
		Итого по расценке					192.60		231.12		
		ФОТ							69.07		4,921.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.47		4,380.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.32		2,017.99
		Всего по позиции							320.91		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						201.24	1.2	103.84	71.26	7,399.64
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	589.56		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	103.10	71.26	7,346.91
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.3128						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.6368						
	Итого по расценке						1,343.80		693.40		
	ФОТ								206.94		14,746.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.18		13,124.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.85		6,046.09
		Всего по позиции							962.43		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						58.34	1.2	30.10	71.26	2,144.93
	2 ЭМ						330.42	1.2	170.50		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	29.81	71.26	2,124.26
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.85968						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.20848						
	Итого по расценке						388.76		200.60		
	ФОТ								59.91		4,269.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.32		3,799.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.56		1,750.37
		Всего по позиции							278.48		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1 ОТ						326.82	1.2	62.75	71.26	4,471.57
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	355.74		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	62.21	71.26	4,433.08
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	8.0448						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.608						
	Итого по расценке						2,179.62		418.49		
	ФОТ								124.96		8,904.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.21		7,925.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.23		3,650.91
		Всего по позиции							580.93		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.16	1	0.16					
		1 ОТ					93.60	1.2	17.97	71.26	1,280.54
		2 ЭМ					531.14	1.2	101.98		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	17.83	71.26	1,270.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.304					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.32096					
		Итого по расценке					624.74		119.95		
		ФОТ							35.80		2,551.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.86		2,270.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.68		1,045.96
		Всего по позиции							166.49		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 749.50		
Итого прямые затраты по разделу									5 700.06		295 469.58
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 499.37		249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов									2 200.69		46 104.46
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 200.69		46 104.46
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									384.83		27 422.99
Итого ФОТ (справочно)									3 884.20		276 788.11
Итого накладные расходы									3 456.93		246 341.43
Итого сметная прибыль									1 592.51		113 483.14
Итого по разделу									10 749.50		655 294.15
Справочно											
затраты труда рабочих						412.70					
затраты труда машинистов						28.51					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	10 749.50	
ВСЕГО строительные работы	10 749.50	655 294.15
в том числе		
всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	10 749.50	655 294.15
ВСЕГО строительные работы	10 749.50	655 294.15
в том числе		
всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	20.95 46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
ФОТ, НР, СП		
- всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
- всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
- всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
ВСЕГО по смете	10 749.50	655 294.15
Всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
Всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
Всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
Всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
Справочно		
затраты труда рабочих	412.70	
затраты труда машинистов	28.51	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-04
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	21.65	0.3 тыс. руб.
Сметная стоимость		49.79	(0.70) тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	36.25	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 49-57											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1	1	1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	107.80	71.26	7,681.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	12.864					
		Итого по расценке					112.29		107.80		
		ФОТ							107.80		7,681.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.94		6,836.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.20		3,149.55
		Всего по позиции							247.94		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.43	1	0.43					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	133.53	71.26	9,515.35
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.93408					
		Итого по расценке					323.47		133.53		
		ФОТ							133.53		9,515.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.84		8,468.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.75		3,901.29
		Всего по позиции							307.12		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.16	1	0.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	62.43	71.26	4,448.76
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	7.4496					
		Итого по расценке					406.43		62.43		
		ФОТ							62.43		4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56		3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60		1,823.99
		Всего по позиции							143.59		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									698.65		
Итого прямые затраты по разделу									303.76		21 645.94
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									303.76		21 645.94
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									303.76		21 645.94
Итого накладные расходы									270.34		19 264.89
Итого сметная прибыль									124.55		8 874.83
Итого по разделу									698.65		49 785.66
Справочно											
затраты труда рабочих										36.25	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	698.65	
ВСЕГО строительные работы	698.65	49 785.66
в том числе		
всего прямые затраты	303.76	21 645.94
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	303.76	21 645.94
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	303.76	21 645.94
всего накладные расходы	270.34	19 264.89
всего сметная прибыль	124.55	8 874.83
ВСЕГО по смете	698.65	49 785.66
Всего прямые затраты	303.76	21 645.94
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	303.76	21 645.94
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	303.76	21 645.94
Всего накладные расходы	270.34	19 264.89
Всего сметная прибыль	124.55	8 874.83
Справочно		
затраты труда рабочих	36.25	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-05
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 391.31	33.56	тыс. руб.
Сметная стоимость		6 611.50	(113.90)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		6 611.50	(113.90)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	3,972.22		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	387.55		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	584	1	584					
		1 ОТ					37.79	1.2	26,483.23	71.26	1,887,194.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,104.544					
		Итого по расценке					37.79		26,483.23		
		ФОТ							26,483.23		1,887,194.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,570.07		1,679,603.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,858.12		773,749.94
		Всего по позиции							60,911.42		
Пролет 57-58, 152-180											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.61	1	13.61					
	1 ОТ						48.97	1.2	799.78	71.26	56,992.32
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	85.08972					
	Итого по расценке						48.97		799.78		
	ФОТ								799.78		56,992.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.80		50,723.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.91		23,366.85
		Всего по позиции							1,839.49		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.17	1	6.17					
	1 ОТ						94.94	1.2	702.94	71.26	50,091.50
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	74.7804					
	Итого по расценке						94.94		702.94		
	ФОТ								702.94		50,091.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.62		44,581.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.21		20,537.52
		Всего по позиции							1,616.77		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.97	1	1.97					
	1 ОТ						125.96	1.2	297.77	71.26	21,219.09
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	31.6776					
	Итого по расценке						125.96		297.77		
	ФОТ								297.77		21,219.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.02		18,884.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.09		8,699.83
		Всего по позиции							684.88		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	13.61	1	13.61					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,885.37	71.26	134,351.47
	2 ЭМ						655.43	1.2	10,704.48		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,871.97	71.26	133,396.58
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	241.7136					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	138.65868					
	Итого по расценке						770.87		12,589.85		
	ФОТ								3,757.34		267,748.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,344.03		238,295.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,540.51		109,776.70
		Всего по позиции							17,474.39		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	13.61	1	13.61					
	1 ОТ						28.94	1.2	472.65	71.26	33,681.04

		2 ЭМ					163.66	1.2	2,672.90		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	467.42	71.26	33,308.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	60.59172					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	34.62384					
		Итого по расценке					192.60		3,145.55		
		ФОТ							940.07		66,989.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			836.66		59,620.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			385.43		27,465.65
		Всего по позиции							4,367.64		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	6.17	1	6.17					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,489.98	71.26	106,175.97
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,459.51		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,479.32	71.26	105,416.34
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	191.0232						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	109.5792						
	Итого по расценке						1,343.80		9,949.49		
	ФОТ								2,969.30		211,592.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,642.68		188,317.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,217.41		86,752.85
		Всего по позиции							13,809.58		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	6.17	1	6.17					
	1 ОТ						58.34	1.2	431.95	71.26	30,780.76
	2 ЭМ						330.42	1.2	2,446.43		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	427.80	71.26	30,485.03
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	55.38192						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	31.68912						
	Итого по расценке						388.76		2,878.38		
	ФОТ								859.75		61,265.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			765.18		54,526.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			352.50		25,118.97
		Всего по позиции							3,996.06		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.97	1	1.97					
	1 ОТ						326.82	1.2	772.60	71.26	55,055.48
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	4,380.02		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	765.94	71.26	54,580.88
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	99.0516						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	56.736						
	Итого по расценке						2,179.62		5,152.62		
	ФОТ								1,538.54		109,636.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,369.30		97,576.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			630.80		44,950.91
		Всего по позиции							7,152.72		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.97	1	1.97					
	1	ОТ					93.60	1.2	221.27	71.26	15,767.70
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,255.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	219.57	71.26	15,646.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	28.368					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	16.26432					
		Итого по расценке					624.74		1,476.88		
		ФОТ							440.84		31,414.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			392.35		27,958.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			180.74		12,879.85
		Всего по позиции							2,049.97		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									113 902.92		
Итого прямые затраты по разделу									63 476.49		3 018 112.30
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									33 557.54		2 391 310.30
- эксплуатация машин и механизмов									29 918.95		626 802.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									29 918.95		626 802.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									5 232.02		372 833.74
Итого ФОТ (справочно)									38 789.56		2 764 144.04
Итого накладные расходы									34 522.71		2 460 088.19
Итого сметная прибыль									15 903.72		1 133 299.07
Итого по разделу									113 902.92		6 611 499.56
Справочно											
затраты труда рабочих									3 972.22		
затраты труда машинистов									387.55		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	113 902.92	
ВСЕГО строительные работы	113 902.92	6 611 499.56
в том числе		
всего прямые затраты	63 476.49	3 018 112.30
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	33 557.54	2 391 310.30
- эксплуатация машин и механизмов	29 918.95	626 802.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 918.95	626 802.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 232.02	372 833.74
всего ФОТ (справочно)	38 789.56	2 764 144.04
всего накладные расходы	34 522.71	2 460 088.19
всего сметная прибыль	15 903.72	1 133 299.07
ВСЕГО по смете	113 902.92	6 611 499.56
Всего прямые затраты	63 476.49	3 018 112.30
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	33 557.54	2 391 310.30
- эксплуатация машин и механизмов	29 918.95	626 802.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 918.95	626 802.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 232.02	372 833.74
Всего ФОТ (справочно)	38 789.56	2 764 144.04
Всего накладные расходы	34 522.71	2 460 088.19
Всего сметная прибыль	15 903.72	1 133 299.07
Справочно		
затраты труда рабочих	3 972.22	
затраты труда машинистов	387.55	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-06
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	295.85	4.15	тыс. руб.
Сметная стоимость	680.47	(	9.55	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	680.47	(	9.55	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	495.44		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 57-58, 152-180											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	13.61	1	13.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,467.14	71.26	104,548.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.07904					
		Итого по расценке					112.29		1,467.14		
		ФОТ							1,467.14		104,548.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,305.75		93,048.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.53		42,864.84
		Всего по позиции							3,374.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.17	1	6.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,915.98	71.26	136,532.73
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	228.63552					
		Итого по расценке					323.47		1,915.98		
		ФОТ							1,915.98		136,532.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,705.22		121,514.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			785.55		55,978.42
		Всего по позиции							4,406.75		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.97	1	1.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	768.64	71.26	54,773.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	91.7232					
		Итого по расценке					406.43		768.64		
		ФОТ							768.64		54,773.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			684.09		48,748.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			315.14		22,457.05
		Всего по позиции							1,767.87		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 549.04		
Итого прямые затраты по разделу									4 151.76		295 854.42
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 151.76		295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 151.76		295 854.42
Итого накладные расходы									3 695.06		263 310.44
Итого сметная прибыль									1 702.22		121 300.31
Итого по разделу									9 549.04		680 465.17
Справочно											
затраты труда рабочих										495.44	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 549.04	
ВСЕГО строительные работы	9 549.04	680 465.17
в том числе		
всего прямые затраты	4 151.76	295 854.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	4 151.76	295 854.42
всего накладные расходы	3 695.06	263 310.44
всего сметная прибыль	1 702.22	121 300.31
ВСЕГО по смете	9 549.04	680 465.17
Всего прямые затраты	4 151.76	295 854.42
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	4 151.76	295 854.42
Всего накладные расходы	3 695.06	263 310.44
Всего сметная прибыль	1 702.22	121 300.31
Справочно		
затраты труда рабочих		495.44
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-07

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	9 769.13	137.09 тыс. руб.
Сметная стоимость	26 811.55 (458.78) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	16,220.44 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,514.15 чел. ч.
строительных работ	26 811.55 (458.78) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	2413	1	2,413					
		1 ОТ					37.79	1.2	109,424.72	71.26	7,797,605.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	12,827.508					
		Итого по расценке					37.79		109,424.72		
		ФОТ							109,424.72		7,797,605.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97,388.00		6,939,868.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44,864.14		3,197,018.28
		Всего по позиции							251,676.86		
Пролет 58-197											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	3,090.40	71.26	220,221.90
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	328.79268					
	Итого по расценке						48.97		3,090.40		
	ФОТ								3,090.40		220,221.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.46		195,997.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.06		90,290.98
		Всего по позиции							7,107.92		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						94.94	1.2	2,688.70	71.26	191,596.76
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	286.032					
	Итого по расценке						94.94		2,688.70		
	ФОТ								2,688.70		191,596.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,392.94		170,521.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,102.37		78,554.67
		Всего по позиции							6,184.01		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	7.89	1	7.89					
	1 ОТ						125.96	1.2	1,192.59	71.26	84,983.96
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	126.8712					
	Итого по расценке						125.96		1,192.59		
	ФОТ								1,192.59		84,983.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,061.41		75,635.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			488.96		34,843.42
		Всего по позиции							2,742.96		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						192.70	1.2	90.18	71.26	6,426.23
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	9.594					
	Итого по расценке						192.70		90.18		
	ФОТ								90.18		6,426.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							207.41		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	7,285.19	71.26	519,142.64
	2 ЭМ						655.43	1.2	41,362.88		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	7,233.44	71.26	515,454.93
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	933.9984					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	535.78692					
		Итого по расценке					770.87		48,648.07		
		ФОТ							14,518.63		1,034,597.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,921.58		920,791.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,952.64		424,185.00
		Всего по позиции							67,522.29		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	52.59	1	52.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,826.35	71.26	130,145.70
	2 ЭМ						163.66	1.2	10,328.26		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,806.15	71.26	128,706.25
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	234.13068						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	133.78896						
	Итого по расценке						192.60		12,154.61		
	ФОТ								3,632.50		258,851.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,232.93		230,378.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,489.33		106,129.30
		Всего по позиции							16,876.87		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						201.24	1.2	5,699.12	71.26	406,119.29
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	32,357.30		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	5,658.34	71.26	403,213.31
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	730.656						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	419.136						
	Итого по расценке						1,343.80		38,056.42		
	ФОТ								11,357.46		809,332.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,108.14		720,306.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,656.56		331,826.37
		Всего по позиции							52,821.12		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	23.6	1	23.6					
	1 ОТ						58.34	1.2	1,652.19	71.26	117,735.06
	2 ЭМ						330.42	1.2	9,357.49		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	1,636.33	71.26	116,604.88
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	211.8336						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	121.2096						
	Итого по расценке						388.76		11,009.68		
	ФОТ								3,288.52		234,339.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,926.78		208,562.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,348.29		96,079.38
		Всего по позиции							15,284.75		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	8.21	1	8.21					
	1 ОТ						326.82	1.2	3,219.83	71.26	229,445.09
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	18,253.79		

		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,192.05	71.26	227,465.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	412.7988					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	236.448					
		Итого по расценке					2,179.62		21,473.62		
		ФОТ							6,411.88		456,910.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,706.57		406,650.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,628.87		187,333.33
		Всего по позиции							29,809.06		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	8.21	1	8.21					
		1 ОТ					93.60	1.2	922.15	71.26	65,712.41
		2 ЭМ					531.14	1.2	5,232.79		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	915.05	71.26	65,206.46
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	118.224					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	67.78176					
		Итого по расценке					624.74		6,154.94		
		ФОТ							1,837.20		130,918.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,635.11		116,517.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			753.25		53,676.74
		Всего по позиции							8,543.30		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									458 776.55		
Итого прямые затраты по разделу									253 983.93		12 218 032.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									137 091.42		9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов									116 892.51		2 448 898.08
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									116 892.51		2 448 898.08
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									20 441.36		1 456 651.31
Итого ФОТ (справочно)									157 532.78		11 225 785.90
Итого накладные расходы									140 204.18		9 990 949.45
Итого сметная прибыль									64 588.44		4 602 572.22
Итого по разделу									458 776.55		26 811 554.34
Справочно											
затраты труда рабочих						16 220.44					
затраты труда машинистов						1 514.15					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	458 776.55	
ВСЕГО строительные работы	458 776.55	26 811 554.34
в том числе		
всего прямые затраты	253 983.93	12 218 032.67
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов	116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	20 441.36	1 456 651.31
всего ФОТ (справочно)	157 532.78	11 225 785.90
всего накладные расходы	140 204.18	9 990 949.45
всего сметная прибыль	64 588.44	4 602 572.22
ВСЕГО по смете	458 776.55	26 811 554.34
Всего прямые затраты	253 983.93	12 218 032.67
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов	116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	20 441.36	1 456 651.31
Всего ФОТ (справочно)	157 532.78	11 225 785.90
Всего накладные расходы	140 204.18	9 990 949.45
Всего сметная прибыль	64 588.44	4 602 572.22
Справочно		
затраты труда рабочих		16 220.44
затраты труда машинистов		1 514.15

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-08

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 163.90	16.33 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 676.98 (37.57) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,948.54 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	2 676.98 (37.57) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 58-197											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	52.59	1	52.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	5,669.12	71.26	403,981.49
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	676.51776					
		Итого по расценке					112.29		5,669.12		
		ФОТ							5,669.12		403,981.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,045.52		359,543.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,324.34		165,632.41
		Всего по позиции							13,038.98		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	23.6	1	23.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,328.54	71.26	522,231.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	874.5216					
		Итого по расценке					323.47		7,328.54		
		ФОТ							7,328.54		522,231.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,522.40		464,786.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,004.70		214,115.02
		Всего по позиции							16,855.64		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	7.89	1	7.89					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,078.46	71.26	219,371.06
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	367.3584					
		Итого по расценке					406.43		3,078.46		
		ФОТ							3,078.46		219,371.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,739.83		195,240.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,262.17		89,942.13
		Всего по позиции							7,080.46		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.39	1	0.39					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	257.09	71.26	18,320.23
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	30.1392					
		Итого по расценке					686.67		257.09		
		ФОТ							257.09		18,320.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			228.81		16,305.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.41		7,511.29
		Всего по позиции							591.31		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									37 566.39		
Итого прямые затраты по разделу									16 333.21		1 163 904.54
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 333.21		1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									16 333.21		1 163 904.54
Итого накладные расходы									14 536.56		1 035 875.04
Итого сметная прибыль									6 696.62		477 200.85
Итого по разделу									37 566.39		2 676 980.43
Справочно											
затраты труда рабочих						1 948.54					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	37 566.39	
ВСЕГО строительные работы	37 566.39	2 676 980.43
в том числе		
всего прямые затраты	16 333.21	1 163 904.54
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	16 333.21	1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	16 333.21	1 163 904.54
всего накладные расходы	14 536.56	1 035 875.04
всего сметная прибыль	6 696.62	477 200.85
ВСЕГО по смете	37 566.39	2 676 980.43
Всего прямые затраты	16 333.21	1 163 904.54
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	16 333.21	1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	16 333.21	1 163 904.54
Всего накладные расходы	14 536.56	1 035 875.04
Всего сметная прибыль	6 696.62	477 200.85
Справочно		
затраты труда рабочих		1 948.54
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-09

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	14 848.03	208,36 тыс. руб.
Сметная стоимость	40 438.30 (686.97) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	24,642.36 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,192.43 чел. ч.
строительных работ	40 438.30 (686.97) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3711	1	3,711					
		1 ОТ					37.79	1.2	168,286.43	71.26	11,992,091.00
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	19,727.676					
		Итого по расценке					37.79		168,286.43		
		ФОТ							168,286.43		11,992,091.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149,774.92		10,672,960.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68,997.44		4,916,757.31
		Всего по позиции							387,058.79		
Пролет 197-341, 373-377, 1-12 ПС Тарманчукан Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	76.94	1	76.94					
	1 ОТ						48.97	1.2	4,521.30	71.26	322,187.84
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	481.02888					
	Итого по расценке						48.97		4,521.30		
	ФОТ								4,521.30		322,187.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,023.96		286,747.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,853.73		132,097.01
		Всего по позиции							10,398.99		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	33.46	1	33.46					
	1 ОТ						94.94	1.2	3,812.03	71.26	271,645.26
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	405.5352					
	Итого по расценке						94.94		3,812.03		
	ФОТ								3,812.03		271,645.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,392.71		241,764.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,562.93		111,374.56
		Всего по позиции							8,767.67		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	10.94	1	10.94					
	1 ОТ						125.96	1.2	1,653.60	71.26	117,835.54
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	175.9152					
	Итого по расценке						125.96		1,653.60		
	ФОТ								1,653.60		117,835.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,471.70		104,873.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			677.98		48,312.57
		Всего по позиции							3,803.28		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	1.02	1	1.02					
	1 ОТ						192.70	1.2	235.86	71.26	16,807.38
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	25.092					
	Итого по расценке						192.70		235.86		
	ФОТ								235.86		16,807.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.92		14,958.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.70		6,891.03
		Всего по позиции							542.48		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
	Итого по расценке						59.22		9.24		
	ФОТ								9.24		658.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							21.25		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738						
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936						
	Итого по расценке						154.16		3.70		
	ФОТ								3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	77.07	1	77.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	10,676.35	71.26	760,796.70
	2 ЭМ						655.43	1.2	60,616.79		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	10,600.52	71.26	755,393.06
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,368.7632						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	785.18916						
	Итого по расценке						770.87		71,293.14		
	ФОТ								21,276.87		1,516,189.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,936.41		1,349,408.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,723.52		621,637.80
		Всего по позиции							98,953.07		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	77.07	1	77.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	2,676.49	71.26	190,726.68
	2 ЭМ						163.66	1.2	15,135.93		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	2,646.89	71.26	188,617.38
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	343.11564						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	196.06608						
	Итого по расценке						192.60		17,812.42		
	ФОТ								5,323.38		379,344.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,737.81		337,616.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,182.59		155,531.06

		Всего по позиции							24,732.82		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	33.51	1	33.51					
	1 ОТ						201.24	1.2	8,092.26	71.26	576,654.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	45,944.62		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	8,034.36	71.26	572,528.49
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,037.4696						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	595.1376						
	Итого по расценке						1,343.80		54,036.88		
	ФОТ								16,126.62		1,149,182.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,352.69		1,022,772.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,611.91		471,165.01
		Всего по позиции							75,001.48		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	33.51	1	33.51					
	1 ОТ						58.34	1.2	2,345.97	71.26	167,173.82
	2 ЭМ						330.42	1.2	13,286.85		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	2,323.45	71.26	165,569.05
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	300.78576						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	172.10736						
	Итого по расценке						388.76		15,632.82		
	ФОТ								4,669.42		332,742.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,155.78		296,141.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,914.46		136,424.58
		Всего по позиции							21,703.06		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	11.98	1	11.98					
	1 ОТ						326.82	1.2	4,698.36	71.26	334,805.13
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	26,635.85		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	4,657.82	71.26	331,916.25
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	602.3544						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	345.024						
	Итого по расценке						2,179.62		31,334.21		
	ФОТ								9,356.18		666,721.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,327.00		593,382.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,836.03		273,355.77
		Всего по позиции							43,497.24		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	11.98	1	11.98					
	1 ОТ						93.60	1.2	1,345.59	71.26	95,886.74
	2 ЭМ						531.14	1.2	7,635.67		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	1,335.24	71.26	95,149.20
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	172.512						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	98.90688						
	Итого по расценке						624.74		8,981.26		
	ФОТ								2,680.83		191,035.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,385.94		170,021.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,099.14		78,324.74
		Всего по позиции							12,466.34		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							686 970.95		
		Итого прямые затраты по разделу							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Итого ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Итого накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Итого сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Итого по разделу							686 970.95		40 438 295.11
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							686 970.95		
		ВСЕГО строительные работы							686 970.95		40 438 295.11
		в том числе									
		всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		ВСЕГО по смете							686 970.95		40 438 295.11
		Всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-10

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 686.70	23.67 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 879.41	(54.44)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	3 879.41	(54.44)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,823.14	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 197-341, 373-377, 1-12 ПС Тарманчукан Т											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	76.94	1	76.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	8,294.01	71.26	591,031.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	989.75616					
		Итого по расценке					112.29		8,294.01		
		ФОТ							8,294.01		591,031.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,381.67		526,017.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,400.54		242,322.77
		Всего по позиции							19,076.22		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	33.46	1	33.46					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	10,390.37	71.26	740,417.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,239.89376					
		Итого по расценке					323.47		10,390.37		
		ФОТ							10,390.37		740,417.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,247.43		658,971.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,260.05		303,571.29
		Всего по позиции							23,897.85		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	10.94	1	10.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	4,268.49	71.26	304,172.60
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	509.3664					
		Итого по расценке					406.43		4,268.49		
		ФОТ							4,268.49		304,172.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,798.96		270,713.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,750.08		124,710.77
		Всего по позиции							9,817.53		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	1.02	1	1.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	672.39	71.26	47,914.51
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	78.8256					
		Итого по расценке					686.67		672.39		
		ФОТ							672.39		47,914.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			598.43		42,643.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			275.68		19,644.95
		Всего по позиции							1,546.50		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	16.42	71.26	1,170.09
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.95936					
		Итого по расценке					131.57		16.42		
		ФОТ							16.42		1,170.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.61		1,041.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.73		479.74
		Всего по позиции							37.76		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							42.46		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									54 440.15		
Итого прямые затраты по разделу									23 669.63		
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									23 669.63		
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		
Итого ФОТ (справочно)									23 669.63		
Итого накладные расходы									21 065.98		
Итого сметная прибыль									9 704.54		
Итого по разделу									54 440.15		
Справочно											
затраты труда рабочих							2 823.14				
затраты труда машинистов							0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	54 440.15	
ВСЕГО строительные работы	54 440.15	3 879 405.04
в том числе		
всего прямые затраты	23 669.63	1 686 697.84
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 669.63	1 686 697.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	23 669.63	1 686 697.84
всего накладные расходы	21 065.98	1 501 161.07
всего сметная прибыль	9 704.54	691 546.13
ВСЕГО по смете	54 440.15	3 879 405.04
Всего прямые затраты	23 669.63	1 686 697.84
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	23 669.63	1 686 697.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	23 669.63	1 686 697.84
Всего накладные расходы	21 065.98	1 501 161.07
Всего сметная прибыль	9 704.54	691 546.13
Справочно		
затраты труда рабочих	2 823.14	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-11

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 807.91	31,61 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 048.19 (109.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,743.33 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	385.14 чел. ч.
строительных работ	5 048.19 (109.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	542	1	542					
		1 ОТ					37.79	1.2	24,578.62	57.2	1,405,897.06
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,881.272					
		Итого по расценке					37.79		24,578.62		
		ФОТ							24,578.62		1,405,897.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,874.97		1,251,248.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,077.23		576,417.79
		Всего по позиции							56,530.82		
Пролет 341-373											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	798.60	57.2	45,679.92
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	84.96468					
	Итого по расценке						48.97		798.60		
	ФОТ								798.60		45,679.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.75		40,655.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.43		18,728.77
		Всего по позиции							1,836.78		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						94.94	1.2	675.59	57.2	38,643.75
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	71.8716					
	Итого по расценке						94.94		675.59		
	ФОТ								675.59		38,643.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			601.28		34,392.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.99		15,843.94
		Всего по позиции							1,553.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.04	1	2.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	308.35	57.2	17,637.62
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	32.8032					
	Итого по расценке						125.96		308.35		
	ФОТ								308.35		17,637.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.43		15,697.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.42		7,231.42
		Всего по позиции							709.20		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						192.70	1.2	4.62	57.2	264.26
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
	Итого по расценке						192.70		4.62		
	ФОТ								4.62		264.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		235.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		108.35
		Всего по позиции							10.62		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,882.60	57.2	107,684.72
	2 ЭМ						655.43	1.2	10,688.75		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,869.22	57.2	106,919.38
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	241.3584					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	138.45492					
		Итого по расценке					770.87		12,571.35		
		ФОТ							3,751.82		214,604.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,339.12		190,997.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,538.25		87,987.68
		Всего по позиции							17,448.72		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	471.95	57.2	26,995.54
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,668.97		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	466.73	57.2	26,696.96
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	60.50268						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	34.57296						
	Итого по расценке						192.60		3,140.92		
	ФОТ								938.68		53,692.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			835.43		47,786.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			384.86		22,013.93
		Всего по позиции							4,361.21		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,432.02	57.2	81,911.54
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,130.46		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,421.78	57.2	81,325.82
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	183.5928						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	105.3168						
	Итого по расценке						1,343.80		9,562.48		
	ФОТ								2,853.80		163,237.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,539.88		145,281.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,170.06		66,927.32
		Всего по позиции							13,272.42		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						58.34	1.2	415.15	57.2	23,746.58
	2 ЭМ						330.42	1.2	2,351.27		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	411.16	57.2	23,518.35
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	53.22768						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.45648						
	Итого по расценке						388.76		2,766.42		
	ФОТ								826.31		47,264.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			735.42		42,065.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			338.79		19,378.62
		Всего по позиции							3,840.63		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.06	1	2.06					
	1 ОТ						326.82	1.2	807.90	57.2	46,211.88
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	4,580.12		

		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	800.93	57.2	45,813.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	103.5768					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	59.328					
		Итого по расценке					2,179.62		5,388.02		
		ФОТ							1,608.83		92,025.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,431.86		81,902.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			659.62		37,730.28
		Всего по позиции							7,479.50		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.06	1	2.06					
		1 ОТ					93.60	1.2	231.38	57.2	13,234.94
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,312.98		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	229.60	57.2	13,133.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	29.664					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	17.00736					
		Итого по расценке					624.74		1,544.36		
		ФОТ							460.98		26,368.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			410.27		23,467.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			189.00		10,810.90
		Всего по позиции							2,143.63		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									109 187.39		
Итого прямые затраты по разделу									61 339.33		2 311 279.88
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									31 606.78		1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов									29 732.55		503 372.07
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									29 732.55		503 372.07
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									5 199.42		297 406.83
Итого ФОТ (справочно)									36 806.20		2 105 314.64
Итого накладные расходы									32 757.52		1 873 730.03
Итого сметная прибыль									15 090.54		863 179.00
Итого по разделу									109 187.39		5 048 188.91
Справочно											
затраты труда рабочих						3 743.33					
затраты труда машинистов						385.14					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	109 187.39	
ВСЕГО строительные работы	109 187.39	5 048 188.91
в том числе		
всего прямые затраты	61 339.33	2 311 279.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов	29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 199.42	297 406.83
всего ФОТ (справочно)	36 806.20	2 105 314.64
всего накладные расходы	32 757.52	1 873 730.03
всего сметная прибыль	15 090.54	863 179.00
ВСЕГО по смете	109 187.39	5 048 188.91
Всего прямые затраты	61 339.33	2 311 279.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов	29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 199.42	297 406.83
Всего ФОТ (справочно)	36 806.20	2 105 314.64
Всего накладные расходы	32 757.52	1 873 730.03
Всего сметная прибыль	15 090.54	863 179.00
Справочно		
затраты труда рабочих		3 743.33
затраты труда машинистов		385.14

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-12

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	235.41	4.12	тыс. руб.
Сметная стоимость	541.44	(	9.47	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	541.44	(	9.47	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	491.09		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 341-373											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	13.59	1	13.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,464.98	57.2	83,796.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	174.82176					
		Итого по расценке					112.29		1,464.98		
		ФОТ							1,464.98		83,796.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,303.83		74,579.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			600.64		34,356.71
		Всего по позиции							3,369.45		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.93	1	5.93					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,841.45	57.2	105,330.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	219.74208					
		Итого по расценке					323.47		1,841.45		
		ФОТ							1,841.45		105,330.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,638.89		93,744.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			754.99		43,185.69
		Всего по позиции							4,235.33		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.04	1	2.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	795.95	57.2	45,528.34
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	94.9824					
		Итого по расценке					406.43		795.95		
		ФОТ							795.95		45,528.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			708.40		40,520.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			326.34		18,666.62
		Всего по позиции							1,830.69		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	13.18	57.2	753.90
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	1.5456					
		Итого по расценке					686.67		13.18		
		ФОТ							13.18		753.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.73		670.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.40		309.10
		Всего по позиции							30.31		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 465.78		
Итого прямые затраты по разделу									4 115.56		235 410.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 115.56		235 410.04
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 115.56		235 410.04
Итого накладные расходы									3 662.85		209 514.94
Итого сметная прибыль									1 687.37		96 518.12
Итого по разделу									9 465.78		541 443.10
Справочно											
затраты труда рабочих						491.09					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 465.78	
ВСЕГО строительные работы	9 465.78	541 443.10
в том числе		
всего прямые затраты	4 115.56	235 410.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 115.56	235 410.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	4 115.56	235 410.04
всего накладные расходы	3 662.85	209 514.94
всего сметная прибыль	1 687.37	96 518.12
ВСЕГО по смете	9 465.78	541 443.10
Всего прямые затраты	4 115.56	235 410.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 115.56	235 410.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	4 115.56	235 410.04
Всего накладные расходы	3 662.85	209 514.94
Всего сметная прибыль	1 687.37	96 518.12
Справочно		
затраты труда рабочих		491.09
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-27

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	268	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 268 знаков × 1	246,828.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					246,828.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	246,828.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 40 до 50 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.7	21.2500% от п.1.3	52,450.95
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	17,956.74
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	70,407.69
3	Итого по смете:					317,235.69

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Архаринский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	396,544.61
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,763,915.93
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	2,763,915.93
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АП- 9/10, и от 07.10.1999 № АП-3412/10	1.266	313,226.39

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-27

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 27-ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Архара к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	47.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	165
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>111,051.60</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>1,560,274.98</i>

1. Перевозка рабочих

47.00	x	165	x	2	x	3	x	71.60	=	111,051.60
										30
111051.60	x	14.05	=	1,560,274.98 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-27
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 27-ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	165
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки пгт. Архара		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	450
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	891,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	4,900,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Архара:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Архара			
3.1	Время в пути в одном направлении 450км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	8.82
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(450 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 3 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	3,923.26
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	55,121.79
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	5,846,621.79
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	<i>416,129.66</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.