

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-03

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	249.37	3.5 тыс. руб.
Сметная стоимость	655.29 (10.75) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	412.70 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	28.51 чел. ч.
строительных работ	655.29 (10.75) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	65	1	65					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,947.62	71.26	210,047.40
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	345.54					
		Итого по расценке					37.79		2,947.62		
		ФОТ							2,947.62		210,047.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,623.38		186,942.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,208.52		86,119.43
		Всего по позиции							6,779.52		
Пролет 49-57											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1	1	1					
		1 ОТ					48.97	1.2	58.76	71.26	4,187.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.252					
		Итого по расценке					48.97		58.76		
		ФОТ							58.76		4,187.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.30		3,726.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.09		1,716.77
		Всего по позиции							135.15		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					94.94	1.2	80.89	71.26	5,764.22
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.6052					
		Итого по расценке					94.94		80.89		
		ФОТ							80.89		5,764.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.99		5,130.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.16		2,363.33
		Всего по позиции							186.04		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.16	1	0.16					
		1 ОТ					125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
		Итого по расценке					125.96		24.18		
		ФОТ							24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							55.61		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1	1	1					
		1 ОТ					115.44	1.2	138.53	71.26	9,871.65
		2 ЭМ					655.43	1.2	786.52		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	137.54	71.26	9,801.10
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	17.76					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	10.188					
		Итого по расценке					770.87		925.05		
		ФОТ							276.07		19,672.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.70		17,508.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.19		8,065.83
		Всего по позиции							1,283.94		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1	1	1					
		1 ОТ					28.94	1.2	34.73	71.26	2,474.86

		2 ЭМ					163.66	1.2	196.39		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	34.34	71.26	2,447.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	4.452					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.544					
		Итого по расценке					192.60		231.12		
		ФОТ							69.07		4,921.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.47		4,380.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.32		2,017.99
		Всего по позиции							320.91		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						201.24	1.2	103.84	71.26	7,399.64
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	589.56		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	103.10	71.26	7,346.91
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.3128						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.6368						
	Итого по расценке						1,343.80		693.40		
	ФОТ								206.94		14,746.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.18		13,124.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.85		6,046.09
		Всего по позиции							962.43		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						58.34	1.2	30.10	71.26	2,144.93
	2 ЭМ						330.42	1.2	170.50		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	29.81	71.26	2,124.26
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.85968						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.20848						
	Итого по расценке						388.76		200.60		
	ФОТ								59.91		4,269.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.32		3,799.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.56		1,750.37
		Всего по позиции							278.48		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1 ОТ						326.82	1.2	62.75	71.26	4,471.57
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	355.74		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	62.21	71.26	4,433.08
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	8.0448						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.608						
	Итого по расценке						2,179.62		418.49		
	ФОТ								124.96		8,904.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.21		7,925.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.23		3,650.91
		Всего по позиции							580.93		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					93.60	1.2	17.97	71.26	1,280.54
	2	ЭМ					531.14	1.2	101.98		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	17.83	71.26	1,270.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.304					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.32096					
		Итого по расценке					624.74		119.95		
		ФОТ							35.80		2,551.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.86		2,270.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.68		1,045.96
		Всего по позиции							166.49		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 749.50		
Итого прямые затраты по разделу									5 700.06		295 469.58
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 499.37		249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов									2 200.69		46 104.46
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 200.69		46 104.46
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									384.83		27 422.99
Итого ФОТ (справочно)									3 884.20		276 788.11
Итого накладные расходы									3 456.93		246 341.43
Итого сметная прибыль									1 592.51		113 483.14
Итого по разделу									10 749.50		655 294.15
Справочно											
затраты труда рабочих									412.70		
затраты труда машинистов									28.51		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	10 749.50	
ВСЕГО строительные работы	10 749.50	655 294.15
в том числе		
всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	10 749.50	655 294.15
ВСЕГО строительные работы	10 749.50	655 294.15
в том числе		
всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	20.95 46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
ФОТ, НР, СП		
- всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
- всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
- всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
ВСЕГО по смете	10 749.50	655 294.15
Всего прямые затраты	5 700.06	295 469.58
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 499.37	249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69	46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83	27 422.99
Всего ФОТ (справочно)	3 884.20	276 788.11
Всего накладные расходы	3 456.93	246 341.43
Всего сметная прибыль	1 592.51	113 483.14
Справочно		
затраты труда рабочих	412.70	
затраты труда машинистов	28.51	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)