

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-03
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	4 342.17	60.93	тыс. руб.
Сметная стоимость	11 952.25	(	205.08	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	11 952.25	(	205.08	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	7,208.58		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	685.24		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1063	1	1,063					
		1 ОТ					37.79	1.2	48,204.92	71.26	3,435,082.60
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	5,650.908					
		Итого по расценке					37.79		48,204.92		
		ФОТ							48,204.92		3,435,082.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42,902.38		3,057,223.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19,764.02		1,408,383.87
		Всего по позиции							110,871.32		
Пролет 5-35, 38-58											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	18.37	1	18.37					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							2,482.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	8.63	1	8.63					
		1 ОТ					94.94	1.2	983.20	71.26	70,062.83
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	104.5956					
		Итого по расценке					94.94		983.20		
		ФОТ							983.20		70,062.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			875.05		62,355.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			403.11		28,725.76
		Всего по позиции							2,261.36		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.98	1	1.98					
		1 ОТ					125.96	1.2	299.28	71.26	21,326.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	31.8384					
		Итого по расценке					125.96		299.28		
		ФОТ							299.28		21,326.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			266.36		18,980.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.70		8,743.94
		Всего по позиции							688.34		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					192.70	1.2	78.62	71.26	5,602.46
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	8.364					
		Итого по расценке					192.70		78.62		
		ФОТ							78.62		5,602.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.97		4,986.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,297.01
		Всего по позиции							180.82		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.63	1	6.63					
		1 ОТ					59.22	1.2	471.15	71.26	33,574.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	50.1228					
		Итого по расценке					59.22		471.15		
		ФОТ							471.15		33,574.15

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			419.32		29,880.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.17		13,765.40
		Всего по позиции							1,083.64		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.14	1	3.14					
	1 ОТ						115.62	1.2	435.66	71.26	31,045.13
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	46.3464						
		Итого по расценке					115.62		435.66		
		ФОТ							435.66		31,045.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			387.74		27,630.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			178.62		12,728.50
		Всего по позиции							1,002.02		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						154.16	1.2	57.35	71.26	4,086.76
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.1008						
		Итого по расценке					154.16		57.35		
		ФОТ							57.35		4,086.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.04		3,637.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.51		1,675.57
		Всего по позиции							131.90		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	25	1	25					
	1 ОТ						115.44	1.2	3,463.20	71.26	246,787.63
	2 ЭМ						655.43	1.2	19,662.90		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	3,438.60	71.26	245,034.64
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	444						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	254.7						
		Итого по расценке					770.87		23,126.10		
		ФОТ							6,901.80		491,822.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,142.60		437,721.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,829.74		201,647.13
		Всего по позиции							32,098.44		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	25	1	25					
	1 ОТ						28.94	1.2	868.20	71.26	61,867.93
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,909.80		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	858.60	71.26	61,183.84
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	111.3						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	63.6						
		Итого по расценке					192.60		5,778.00		
		ФОТ							1,726.80		123,051.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,536.85		109,516.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			707.99		50,451.23

		Всего по позиции							8,022.84		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	11.77	1	11.77					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,842.31	71.26	202,543.01
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	16,137.52		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,821.98	71.26	201,094.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	364.3992					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	209.0352					
		Итого по расценке					1,343.80		18,979.83		
		ФОТ							5,664.29		403,637.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,041.22		359,237.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,322.36		165,491.29
		Всего по позиции							26,343.41		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	11.77	1	11.77					
	1	ОТ					58.34	1.2	823.99	71.26	58,717.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	4,666.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	816.08	71.26	58,153.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	105.64752					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	60.45072					
		Итого по расценке					388.76		5,490.84		
		ФОТ							1,640.07		116,871.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,459.66		104,015.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			672.43		47,917.27
		Всего по позиции							7,622.93		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,031.44	71.26	73,500.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,847.44		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,022.54	71.26	72,866.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	132.2364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	75.744					
		Итого по расценке					2,179.62		6,878.88		
		ФОТ							2,053.98		146,366.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,828.04		130,266.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			842.13		60,010.31
		Всего по позиции							9,549.05		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					93.60	1.2	295.40	71.26	21,050.20
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,676.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	293.13	71.26	20,888.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	37.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	21.71328					
		Итого по расценке					624.74		1,971.68		
		ФОТ							588.53		41,938.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			523.79		37,325.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			241.30		17,194.84
		Всего по позиции							2,736.77		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							205 075.67		
		Итого прямые затраты по разделу							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Итого ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Итого накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Итого сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Итого по разделу							205 075.67		11 952 254.32
		Справочно									
		затраты труда рабочих					7 208.58				
		затраты труда машинистов					685.24				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							205 075.67		
		ВСЕГО строительные работы							205 075.67		11 952 254.32
		в том числе									
		всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		ВСЕГО по смете							205 075.67		11 952 254.32
		Всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Справочно									
		затраты труда рабочих					7 208.58				
		затраты труда машинистов					685.24				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)