

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-13
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан, Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 635.62	22.95	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 475.31	(	76.36	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 475.31	(	76.36	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,714.31		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	248.74		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	404	1	404					
		1 ОТ					37.79	1.2	18,320.59	71.26	1,305,525.24
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,147.664					
		Итого по расценке					37.79		18,320.59		
		ФОТ							18,320.59		1,305,525.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,305.33		1,161,917.46

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,511.44		535,265.35
		Всего по позиции							42,137.36		
Пролет 434-453											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.49	1	6.49					
		1 ОТ					48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
		Итого по расценке					48.97		381.38		
		ФОТ							381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							877.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.12	1	3.12					
		1 ОТ					94.94	1.2	355.46	71.26	25,330.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.8144					
		Итого по расценке					94.94		355.46		
		ФОТ							355.46		25,330.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.36		22,543.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.74		10,385.33
		Всего по позиции							817.56		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.61	1	0.61					
		1 ОТ					125.96	1.2	92.20	71.26	6,570.17
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.8088					
		Итого по расценке					125.96		92.20		
		ФОТ							92.20		6,570.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.06		5,847.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.80		2,693.77
		Всего по позиции							212.06		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.77	1	2.77					
		1 ОТ					59.22	1.2	196.85	71.26	14,027.53
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	20.9412					
		Итого по расценке					59.22		196.85		
		ФОТ							196.85		14,027.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.20		12,484.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.71		5,751.29
		Всего по позиции							452.76		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						115.62	1.2	180.37	71.26	12,853.17
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.188						
		Итого по расценке					115.62		180.37		
		ФОТ							180.37		12,853.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.53		11,439.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.95		5,269.80
		Всего по позиции							414.85		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						154.16	1.2	11.10	71.26	790.99
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.1808						
		Итого по расценке					154.16		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.26	1	9.26					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,282.77	71.26	91,410.19
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,283.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,273.66	71.26	90,761.01
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	164.4576						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	94.34088						
		Итого по расценке					770.87		8,565.91		
		ФОТ							2,556.43		182,171.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,275.22		162,132.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,048.14		74,690.19
		Всего по позиции							11,889.27		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.26	1	9.26					
	1 ОТ						28.94	1.2	321.58	71.26	22,915.79
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,818.59		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	318.03	71.26	22,662.82
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	41.22552						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	23.55744						
		Итого по расценке					192.60		2,140.17		
		ФОТ							639.61		45,578.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			569.25		40,564.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			262.24		18,687.23

		Всего по позиции							2,971.66		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.42	1	4.42					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,067.38	71.26	76,061.50
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	6,060.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,059.74	71.26	75,517.07
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	136.8432					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	78.4992					
		Итого по расценке					1,343.80		7,127.52		
		ФОТ							2,127.12		151,578.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,893.14		134,904.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			872.12		62,147.21
		Всего по позиции							9,892.78		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.42	1	4.42					
	1	ОТ					58.34	1.2	309.44	71.26	22,050.69
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,752.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	306.47	71.26	21,839.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	39.67392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	22.70112					
		Итого по расценке					388.76		2,061.99		
		ФОТ							615.91		43,889.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.16		39,061.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.52		17,994.79
		Всего по позиции							2,862.67		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							76 359.95		
		Итого прямые затраты по разделу							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Итого ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Итого накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Итого сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Итого по разделу							76 359.95		4 475 306.87
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2 714.31				
		затраты труда машинистов					248.74				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							76 359.95		
		ВСЕГО строительные работы							76 359.95		4 475 306.87
		в том числе									
		всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		ВСЕГО по смете							76 359.95		4 475 306.87
		Всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Справочно									
		затраты труда рабочих					2 714.31				
		затраты труда машинистов					248.74				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)