

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-05
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	138.44	1.94	тыс. руб.
Сметная стоимость		381.22	(6.54)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	229.90		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	21.90		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	34	1	34					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,541.83	71.26	109,870.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	180.744					
		Итого по расценке					37.79		1,541.83		
		ФОТ							1,541.83		109,870.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,372.23		97,785.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			632.15		45,047.03
		Всего по позиции							3,546.21		
Пролет 48-52											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						48.97	1.2	44.07	71.26	3,140.43
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.689					
	Итого по расценке						48.97		44.07		
	ФОТ								44.07		3,140.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.22		2,794.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.07		1,287.58
		Всего по позиции							101.36		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
	Итого по расценке						94.94		46.71		
	ФОТ								46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							107.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
	Итого по расценке						125.96		12.09		
	ФОТ								12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2 ЭМ						655.43	1.2	589.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
	Итого по расценке						770.87		693.79		
	ФОТ								207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							962.96		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32

		2 ЭМ					163.66	1.2	147.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
		Итого по расценке					192.60		173.34		
		ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							240.69		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	99.01	71.26	7,055.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	562.14		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	98.30	71.26	7,004.86
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	12.6936						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.2816						
	Итого по расценке						1,343.80		661.15		
	ФОТ								197.31		14,060.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.61		12,513.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.90		5,764.73
		Всего по позиции							917.66		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						58.34	1.2	28.70	71.26	2,045.16
	2 ЭМ						330.42	1.2	162.57		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	28.43	71.26	2,025.92
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.68016						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.10576						
	Итого по расценке						388.76		191.27		
	ФОТ								57.13		4,071.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.85		3,623.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.42		1,669.14
		Всего по позиции							265.54		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	177.87		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304						
	Итого по расценке						2,179.62		209.24		
	ФОТ								62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 543.37		
Итого прямые затраты по разделу									3 633.47		173 859.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 942.72		138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов									1 690.75		35 421.21
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 690.75		35 421.21
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									295.67		21 069.45
Итого ФОТ (справочно)									2 238.39		159 507.67
Итого накладные расходы									1 992.17		141 961.82
Итого сметная прибыль									917.73		65 398.15
Итого по разделу									6 543.37		381 219.40
Справочно											
затраты труда рабочих						229.90					
затраты труда машинистов						21.90					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	6 543.37	
ВСЕГО строительные работы	6 543.37	381 219.40
в том числе		
всего прямые затраты	3 633.47	173 859.43
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов	1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	295.67	21 069.45
всего ФОТ (справочно)	2 238.39	159 507.67
всего накладные расходы	1 992.17	141 961.82
всего сметная прибыль	917.73	65 398.15
ВСЕГО по смете	6 543.37	381 219.40
Всего прямые затраты	3 633.47	173 859.43
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов	1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	295.67	21 069.45
Всего ФОТ (справочно)	2 238.39	159 507.67
Всего накладные расходы	1 992.17	141 961.82
Всего сметная прибыль	917.73	65 398.15
Справочно		
затраты труда рабочих		229.90
затраты труда машинистов		21.90

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)