

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-11
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	981.63	13.78	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 724.29	(	47.10	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 724.29	(	47.10	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,630.80		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	162.68		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	238	1	238					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,792.82	71.26	769,096.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,265.208					
		Итого по расценке					37.79		10,792.82		
		ФОТ							10,792.82		769,096.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,605.61		684,495.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,425.06		315,329.50
		Всего по позиции							24,823.49		
Пролет 167-170, 172-175, 179-186, 187-207											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.6	1	5.6					
		1 ОТ					48.97	1.2	329.08	71.26	23,450.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	35.0112					
		Итого по расценке					48.97		329.08		
		ФОТ							329.08		23,450.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			292.88		20,870.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.92		9,614.60
		Всего по позиции							756.88		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.06	1	3.06					
		1 ОТ					94.94	1.2	348.62	71.26	24,842.66
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.0872					
		Итого по расценке					94.94		348.62		
		ФОТ							348.62		24,842.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			310.27		22,109.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.93		10,185.49
		Всего по позиции							801.82		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
		1 ОТ					125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
		Итого по расценке					125.96		77.09		
		ФОТ							77.09		5,493.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.61		4,889.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.61		2,252.31
		Всего по позиции							177.31		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.7	1	5.7					
		1 ОТ					115.44	1.2	789.61	71.26	56,267.61
		2 ЭМ					655.43	1.2	4,483.14		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	784.00	71.26	55,867.84
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	101.232					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	58.0716					
		Итого по расценке					770.87		5,272.75		
		ФОТ							1,573.61		112,135.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,400.51		99,800.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			645.18		45,975.53
		Всего по позиции							7,318.44		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.7	1	5.7					
		1 ОТ					28.94	1.2	197.95	71.26	14,105.92
		2 ЭМ					163.66	1.2	1,119.43		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	195.76	71.26	13,949.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.3764					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.5008					
		Итого по расценке					192.60		1,317.38		
		ФОТ							393.71		28,055.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.40		24,969.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.42		11,502.87
		Всего по позиции							1,829.20		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.11	1	3.11					
		1 ОТ					201.24	1.2	751.03	71.26	53,518.40
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	4,264.03		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	745.65	71.26	53,135.02
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	96.2856					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.2336					
		Итого по расценке					1,343.80		5,015.06		
		ФОТ							1,496.68		106,653.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,332.05		94,921.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			613.64		43,727.90
		Всего по позиции							6,960.75		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.11	1	3.11					
		1 ОТ					58.34	1.2	217.72	71.26	15,514.73
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,233.13		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	215.63	71.26	15,365.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.91536					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.97296					

		Итого по расценке					388.76		1,450.85		
		ФОТ							433.35		30,880.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			385.68		27,483.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.67		12,661.01
		Всего по позиции							2,014.20		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							1,851.71		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							530.70		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									47 096.83		
Итого прямые затраты по разделу									26 333.96		1 244 729.79
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 775.26		981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов									12 558.70		263 104.77
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 558.70		263 104.77
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 196.17		156 499.08
Итого ФОТ (справочно)									15 971.43		1 138 124.10
Итого накладные расходы									14 214.58		1 012 930.44
Итого сметная прибыль									6 548.29		466 630.87
Итого по разделу									47 096.83		2 724 291.10
Справочно											
затраты труда рабочих						1 630.80					
затраты труда машинистов						162.68					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	47 096.83	
ВСЕГО строительные работы	47 096.83	2 724 291.10
в том числе		
всего прямые затраты	26 333.96	1 244 729.79
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов	12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 196.17	156 499.08
всего ФОТ (справочно)	15 971.43	1 138 124.10
всего накладные расходы	14 214.58	1 012 930.44
всего сметная прибыль	6 548.29	466 630.87
ВСЕГО по смете	47 096.83	2 724 291.10
Всего прямые затраты	26 333.96	1 244 729.79
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов	12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 196.17	156 499.08
Всего ФОТ (справочно)	15 971.43	1 138 124.10
Всего накладные расходы	14 214.58	1 012 930.44
Всего сметная прибыль	6 548.29	466 630.87
Справочно		
затраты труда рабочих		1 630.80
затраты труда машинистов		162.68

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)