

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-17
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	29.53	0.41	тыс. руб.
Сметная стоимость		82.86	(1.45)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	49.07		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	5.21		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	7	1	7					
		1 ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							730.11		
Пролет 399-420											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						48.97	1.2	5.29	71.26	376.97
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	0.56268					
	Итого по расценке						48.97		5.29		
	ФОТ								5.29		376.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.71		335.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.17		154.56
		Всего по позиции							12.17		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						94.94	1.2	5.70	71.26	406.18
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	0.606					
	Итого по расценке						94.94		5.70		
	ФОТ								5.70		406.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.07		361.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.34		166.53
		Всего по позиции							13.11		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
	Итого по расценке						125.96		4.53		
	ФОТ								4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						59.22	1.2	4.97	71.26	354.16
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.5292					
	Итого по расценке						59.22		4.97		
	ФОТ								4.97		354.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.42		315.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.04		145.21
		Всего по позиции							11.43		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
	Итого по расценке						115.62		5.55		
	ФОТ								5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					115.44	1.2	22.16	71.26	1,579.12
	2	ЭМ					655.43	1.2	125.84		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	22.01	71.26	1,568.43
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	2.8416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1.63008					
		Итого по расценке					770.87		148.00		
		ФОТ							44.17		3,147.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.31		2,801.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.11		1,290.50
		Всего по позиции							205.42		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					28.94	1.2	5.56	71.26	396.21
	2	ЭМ					163.66	1.2	31.42		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	5.50	71.26	391.93
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.71232					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.40704					
		Итого по расценке					192.60		36.98		
		ФОТ							11.06		788.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.84		701.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.53		323.14
		Всего по позиции							51.35		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					201.24	1.2	21.73	71.26	1,548.48
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	123.40		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	21.58	71.26	1,537.79
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.7864					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.5984					
		Итого по расценке					1,343.80		145.13		
		ФОТ							43.31		3,086.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.55		2,746.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.76		1,265.37
		Всего по позиции							201.44		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					58.34	1.2	6.30	71.26	448.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	35.69		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.24	71.26	444.66
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.80784					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.46224					

		Итого по расценке				388.76		41.99		
		ФОТ						12.54		893.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		11.16		795.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		5.14		366.38
		Всего по позиции						58.29		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.03	1	0.03				
	1	ОТ				326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	66.70		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864				
		Итого по расценке				2,179.62		78.47		
		ФОТ						23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		9.61		684.54
		Всего по позиции						108.93		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.03	1	0.03				
	1	ОТ				93.60	1.2	3.37	71.26	240.15
	2	ЭМ				531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768				
		Итого по расценке				624.74		22.49		
		ФОТ						6.71		478.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		5.97		425.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		2.75		196.05
		Всего по позиции						31.21		

Итого по разделу I. Вырубка просеки								1 446.65		
Итого прямые затраты по разделу								816.54		37 953.47
в том числе										
- оплата труда (ОТ)								414.37		29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов								402.17		8 425.46
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								402.17		8 425.46
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)								70.33		5 011.71
Итого ФОТ (справочно)								484.70		34 539.72
Итого накладные расходы								431.37		30 740.34
Итого сметная прибыль								198.74		14 161.30
Итого по разделу								1 446.65		82 855.11
Справочно										
затраты труда рабочих						49.07				
затраты труда машинистов						5.21				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 446.65	
ВСЕГО строительные работы	1 446.65	82 855.11
в том числе		
всего прямые затраты	816.54	37 953.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов	402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	70.33	5 011.71
всего ФОТ (справочно)	484.70	34 539.72
всего накладные расходы	431.37	30 740.34
всего сметная прибыль	198.74	14 161.30
ВСЕГО по смете	1 446.65	82 855.11
Всего прямые затраты	816.54	37 953.47
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов	402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	70.33	5 011.71
Всего ФОТ (справочно)	484.70	34 539.72
Всего накладные расходы	431.37	30 740.34
Всего сметная прибыль	198.74	14 161.30
Справочно		
затраты труда рабочих		49.07
затраты труда машинистов		5.21

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)