

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-19
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	46.73	0.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	131.40 (2.30) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	77.65 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	8.34 чел. ч.
строительных работ	131.40 (2.30) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	11	1	11					
		1 ОТ					37.79	1.2	498.83	71.26	35,546.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	58.476					
		Итого по расценке					37.79		498.83		
		ФОТ							498.83		35,546.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			443.96		31,636.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			204.52		14,574.12
		Всего по позиции							1,147.31		
Пролет 452-457, 459-462, 463-466, 468-505											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					48.97	1.2	5.88	71.26	419.01
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.6252					
		Итого по расценке					48.97		5.88		
		ФОТ							5.88		419.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.23		372.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.41		171.79
		Всего по позиции							13.52		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
		1 ОТ					94.94	1.2	6.84	71.26	487.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.7272					
		Итого по расценке					94.94		6.84		
		ФОТ							6.84		487.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.09		433.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.80		199.84
		Всего по позиции							15.73		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					59.22	1.2	9.95	71.26	709.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.0584					
		Итого по расценке					59.22		9.95		
		ФОТ							9.95		709.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.86		631.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.08		290.71
		Всего по позиции							22.89		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
		1 ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
	Итого по расценке						154.16		3.70		
	ФОТ								3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	188.76		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
	Итого по расценке						770.87		222.01		
	ФОТ								66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							308.15		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2 ЭМ						163.66	1.2	47.13		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
	Итого по расценке						192.60		55.46		
	ФОТ								16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							77.00		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						201.24	1.2	36.22	71.26	2,581.04
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	205.66		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	35.96	71.26	2,562.51
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	4.644					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	2.664					
	Итого по расценке						1,343.80		241.88		
	ФОТ								72.18		5,143.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.24		4,577.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.59		2,108.86
		Всего по позиции							335.71		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					58.34	1.2	10.50	71.26	748.23
	2	ЭМ					330.42	1.2	59.48		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	10.40	71.26	741.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.3464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.7704					
		Итого по расценке					388.76		69.98		
		ФОТ							20.90		1,489.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.60		1,325.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.57		610.63
		Всего по позиции							97.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 298.70		
Итого прямые затраты по разделу									1 299.82		60 222.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									655.75		46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов									644.07		13 493.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									644.07		13 493.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									112.62		8 025.29

Итого ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
Итого накладные расходы	683.85	48 731.11
Итого сметная прибыль	315.03	22 449.17
Итого по разделу	2 298.70	131 402.32
Справочно		
затраты труда рабочих	77.65	
затраты труда машинистов	8.34	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 298.70	
ВСЕГО строительные работы	2 298.70	131 402.32
в том числе		
всего прямые затраты	1 299.82	60 222.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов	644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.62	8 025.29
всего ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
всего накладные расходы	683.85	48 731.11
всего сметная прибыль	315.03	22 449.17
ВСЕГО по смете	2 298.70	131 402.32
Всего прямые затраты	1 299.82	60 222.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов	644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.62	8 025.29
Всего ФОТ (справочно)	768.37	54 754.06
Всего накладные расходы	683.85	48 731.11
Всего сметная прибыль	315.03	22 449.17
Справочно		
затраты труда рабочих	77.65	
затраты труда машинистов	8.34	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)