

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-05

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	6 322.03	88.72	тыс. руб.
Сметная стоимость	17 268.38	(	294.17	Нормативные затраты труда рабочих	10,492.05		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	951.09		чел. ч.
строительных работ	17 268.38	(	294.17				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	1569	1	1,569					
		1 ОТ					37.79	1.2	71,151.01	71.26	5,070,220.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,340.804					
		Итого по расценке					37.79		71,151.01		
		ФОТ							71,151.01		5,070,220.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,324.40		4,512,496.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,171.91		2,078,790.60
		Всего по позиции							163,647.32		
Пролет 33-44,46-60,66-95,131-178											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	34.1	1	34.1					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,003.85	71.26	142,794.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	213.1932					
		Итого по расценке					48.97		2,003.85		
		ФОТ							2,003.85		142,794.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,783.43		127,086.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			821.58		58,545.68
		Всего по позиции							4,608.86		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.11	1	17.11					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,949.31	71.26	138,907.83
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	207.3732					
		Итого по расценке					94.94		1,949.31		
		ФОТ							1,949.31		138,907.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,734.89		123,627.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			799.22		56,952.21
		Всего по позиции							4,483.42		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.17	1	3.17					
	1	ОТ					125.96	1.2	479.15	71.26	34,144.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	50.9736					
		Итого по расценке					125.96		479.15		
		ФОТ							479.15		34,144.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			426.44		30,388.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			196.45		13,999.13
		Всего по позиции							1,102.04		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1	ОТ					59.22	1.2	91.67	71.26	6,532.40
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	9.7524					
		Итого по расценке					59.22		91.67		
		ФОТ							91.67		6,532.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.59		5,813.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.58		2,678.28
		Всего по позиции							210.84		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1	ОТ					115.62	1.2	86.02	71.26	6,129.79
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.1512					
		Итого по расценке					115.62		86.02		
		ФОТ							86.02		6,129.79

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.56		5,455.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.27		2,513.21
		Всего по позиции							197.85		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
		Итого по расценке					154.16		14.80		
		ФОТ							14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							34.04		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.39	1	35.39					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,902.51	71.26	349,352.86
	2	ЭМ					655.43	1.2	27,834.80		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,867.68	71.26	346,870.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	628.5264					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	360.55332					
		Итого по расценке					770.87		32,737.31		
		ФОТ							9,770.19		696,223.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,695.47		619,639.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,005.78		285,451.73
		Всего по позиции							45,438.56		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.39	1	35.39					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,229.02	71.26	87,579.97
	2	ЭМ					163.66	1.2	6,950.31		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,215.43	71.26	86,611.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.55628					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.03216					
		Итого по расценке					192.60		8,179.33		
		ФОТ							2,444.45		174,191.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,175.56		155,030.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.22		71,418.52
		Всего по позиции							11,357.11		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	16.6	1	16.6					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,008.70	71.26	285,659.96
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	22,759.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,980.02	71.26	283,616.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	513.936					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.816					
		Итого по расценке					1,343.80		26,768.50		
		ФОТ							7,988.72		569,276.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,109.96		506,655.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,275.38		233,403.24
		Всего по позиции							37,153.84		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	16.6	1	16.6					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,162.13	71.26	82,813.38
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,581.97		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,150.98	71.26	82,018.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.0016					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.2576					
		Итого по расценке					388.76		7,744.10		
		ФОТ							2,313.11		164,832.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.67		146,700.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.38		67,581.21
		Всего по позиции							10,751.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.25	1	3.25					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,274.60	71.26	90,828.00
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,225.92		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,263.60	71.26	90,044.14
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	163.41					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	93.6					
		Итого по расценке					2,179.62		8,500.52		
		ФОТ							2,538.20		180,872.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,259.00		160,976.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,040.66		74,157.58
		Всего по позиции							11,800.18		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.25	1	3.25					
	1	ОТ					93.60	1.2	365.04	71.26	26,012.75
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,071.45		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	362.23	71.26	25,812.51
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	46.8					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	26.832					
		Итого по расценке					624.74		2,436.49		
		ФОТ							727.27		51,825.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			647.27		46,124.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			298.18		21,248.36
		Всего по позиции							3,381.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**294 167.15**

Итого прямые затраты по разделу

162 142.06

7 860 269.18

в том числе

- оплата труда (ОТ)

88 717.81

6 322 031.14

- эксплуатация машин и механизмов

73 424.25

1 538 238.04

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

73 424.25

1 538 238.04

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

12 839.94

914 974.13

Итого ФОТ (справочно)

101 557.75

7 237 005.27

Итого накладные расходы

90 386.41

6 440 934.68

Итого сметная прибыль

41 638.68

2 967 172.16

Итого по разделу	294 167.15	17 268 376.02
Справочно		
затраты труда рабочих	10 492.05	
затраты труда машинистов	951.09	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	294 167.15	
ВСЕГО строительные работы	294 167.15	17 268 376.02
в том числе		
всего прямые затраты	162 142.06	7 860 269.18
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов	73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	12 839.94	914 974.13
всего ФОТ (справочно)	101 557.75	7 237 005.27
всего накладные расходы	90 386.41	6 440 934.68
всего сметная прибыль	41 638.68	2 967 172.16
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	162 142.06	7 860 269.18
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов	73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	12 839.94	914 974.13
Всего ФОТ (справочно)	101 557.75	7 237 005.27
Всего накладные расходы	90 386.41	6 440 934.68
Всего сметная прибыль	41 638.68	2 967 172.16
Справочно		
затраты труда рабочих	10 492.05	
затраты труда машинистов	951.09	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)