

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-11

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 344.22	18.86	тыс. руб.
Сметная стоимость	3 669.78	(	62.48	Нормативные затраты труда рабочих	2,230.86		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	201.57		чел. ч.
строительных работ	3 669.78	(	62.48				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	334	1	334					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,146.23	71.26	1,079,320.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,775.544					
		Итого по расценке					37.79		15,146.23		
		ФОТ							15,146.23		1,079,320.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,480.14		960,595.11

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,209.95		442,521.34
		Всего по позиции							34,836.32		
Пролет 182-183,184-188,190-198,199-218,232-233											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.61	1	6.61					
	1	ОТ					48.97	1.2	388.43	71.26	27,679.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	41.32572					
		Итого по расценке					48.97		388.43		
		ФОТ							388.43		27,679.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			345.70		24,634.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.26		11,348.60
		Всего по позиции							893.39		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					94.94	1.2	347.48	71.26	24,761.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.966					
		Итого по расценке					94.94		347.48		
		ФОТ							347.48		24,761.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.26		22,037.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.47		10,152.18
		Всего по позиции							799.21		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					125.96	1.2	84.65	71.26	6,032.16
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.0048					
		Итого по расценке					125.96		84.65		
		ФОТ							84.65		6,032.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.34		5,368.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.71		2,473.19
		Всего по позиции							194.70		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.08	1	1.08					
	1	ОТ					59.22	1.2	76.75	71.26	5,469.21
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	8.1648					
		Итого по расценке					59.22		76.75		
		ФОТ							76.75		5,469.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.31		4,867.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.47		2,242.38
		Всего по позиции							176.53		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					115.62	1.2	67.98	71.26	4,844.25
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	7.2324					
		Итого по расценке					115.62		67.98		
		ФОТ							67.98		4,844.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.50		4,311.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.87		1,986.14
		Всего по позиции							156.35		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.69	1	7.69					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,065.28	71.26	75,911.85
	2	ЭМ					655.43	1.2	6,048.31		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,057.71	71.26	75,372.41
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	136.5744					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	78.34572					
		Итого по расценке					770.87		7,113.59		
		ФОТ							2,122.99		151,284.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,889.46		134,642.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			870.43		62,026.55
		Всего по позиции							9,873.48		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.69	1	7.69					
	1	ОТ					28.94	1.2	267.06	71.26	19,030.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,510.25		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	264.11	71.26	18,820.48
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.23588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.56336					
		Итого по расценке					192.60		1,777.31		
		ФОТ							531.17		37,851.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.74		33,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.78		15,518.98
		Всего по позиции							2,467.83		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.54	1	3.54					
	1	ОТ					201.24	1.2	854.87	71.26	60,918.04
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,853.59		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	848.75	71.26	60,481.93
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	109.5984					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	62.8704					
		Итого по расценке					1,343.80		5,708.46		
		ФОТ							1,703.62		121,399.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,516.22		108,045.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			698.48		49,773.99
		Всего по позиции							7,923.16		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.54	1	3.54					
	1	ОТ					58.34	1.2	247.83	71.26	17,660.37
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,403.62		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	245.45	71.26	17,490.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	31.77504					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	18.18144					
		Итого по расценке					388.76		1,651.45		
		ФОТ							493.28		35,151.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			439.02		31,284.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			202.24		14,411.97
		Всего по позиции							2,292.71		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					326.82	1.2	239.23	71.26	17,047.53
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,356.25		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	237.17	71.26	16,900.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	30.6708					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.568					
		Итого по расценке					2,179.62		1,595.48		
		ФОТ							476.40		33,948.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			424.00		30,213.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.32		13,918.79
		Всего по позиции							2,214.80		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					93.60	1.2	68.52	71.26	4,882.74
	2	ЭМ					531.14	1.2	388.79		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	67.99	71.26	4,844.97
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.784					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.03616					
		Итого по расценке					624.74		457.31		
		ФОТ							136.51		9,727.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.49		8,657.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.97		3,988.36
		Всего по позиции							634.77		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									62 484.52		
Итого прямые затраты по разделу									34 424.37		1 670 216.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									18 863.56		1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов									15 560.81		325 998.97
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									15 560.81		325 998.97
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 721.18		193 911.29
Итого ФОТ (справочно)									21 584.74		1 538 128.59
Итого накладные расходы									19 210.41		1 368 934.42
Итого сметная прибыль									8 849.74		630 632.73

Итого по разделу	62 484.52	3 669 783.42
Справочно		
затраты труда рабочих	2 230.86	
затраты труда машинистов	201.57	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	62 484.52	
ВСЕГО строительные работы	62 484.52	3 669 783.42
в том числе		
всего прямые затраты	34 424.37	1 670 216.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов	15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 721.18	193 911.29
всего ФОТ (справочно)	21 584.74	1 538 128.59
всего накладные расходы	19 210.41	1 368 934.42
всего сметная прибыль	8 849.74	630 632.73
ВСЕГО по смете	62 484.52	3 669 783.42
Всего прямые затраты	34 424.37	1 670 216.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов	15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 721.18	193 911.29
Всего ФОТ (справочно)	21 584.74	1 538 128.59
Всего накладные расходы	19 210.41	1 368 934.42
Всего сметная прибыль	8 849.74	630 632.73
Справочно		
затраты труда рабочих	2 230.86	
затраты труда машинистов	201.57	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)