

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-15

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	3 686.67	51.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	9 943.08	(167.35) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	6,113.64	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	510.37	чел. ч.
строительных работ	9 943.08	(167.35) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	932	1	932					
		1 ОТ					37.79	1.2	42,264.34	71.26	3,011,756.87
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,954.512					
		Итого по расценке					37.79		42,264.34		
		ФОТ							42,264.34		3,011,756.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37,615.26		2,680,463.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17,328.38		1,234,820.32
		Всего по позиции							97,207.98		
Пролет 323-333,338-457											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.61	1	13.61					
	1 ОТ						48.97	1.2	799.78	71.26	56,992.32
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	85.08972					
	Итого по расценке						48.97		799.78		
	ФОТ								799.78		56,992.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.80		50,723.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.91		23,366.85
		Всего по позиции							1,839.49		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.6	1	6.6					
	1 ОТ						94.94	1.2	751.92	71.26	53,581.82
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	79.992					
	Итого по расценке						94.94		751.92		
	ФОТ								751.92		53,581.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			669.21		47,687.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.29		21,968.55
		Всего по позиции							1,729.42		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.47	1	1.47					
	1 ОТ						125.96	1.2	222.19	71.26	15,833.26
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	23.6376					
	Итого по расценке						125.96		222.19		
	ФОТ								222.19		15,833.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.75		14,091.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.10		6,491.64
		Всего по позиции							511.04		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.16	1	5.16					
	1 ОТ						59.22	1.2	366.69	71.26	26,130.33
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	39.0096					
	Итого по расценке						59.22		366.69		
	ФОТ								366.69		26,130.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.35		23,255.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.34		10,713.44
		Всего по позиции							843.38		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.34	1	2.34					
	1 ОТ						115.62	1.2	324.66	71.26	23,135.27
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	34.5384					
	Итого по расценке						115.62		324.66		
	ФОТ								324.66		23,135.27

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.95		20,590.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.46
		Всего по позиции							746.72		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1	ОТ					154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
		Итого по расценке					154.16		61.05		
		ФОТ							61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							140.41		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	18.77	1	18.77					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,600.17	71.26	185,288.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	14,762.91		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,581.70	71.26	183,971.94
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	333.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	191.22876					
		Итого по расценке					770.87		17,363.08		
		ФОТ							5,181.87		369,260.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,611.86		328,641.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,124.57		151,396.62
		Всего по позиции							24,099.51		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	18.77	1	18.77					
	1	ОТ					28.94	1.2	651.84	71.26	46,450.12
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,686.28		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	644.64	71.26	45,937.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	83.56404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	47.75088					
		Итого по расценке					192.60		4,338.12		
		ФОТ							1,296.48		92,387.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,153.87		82,224.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			531.56		37,878.74
		Всего по позиции							6,023.55		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	8.94	1	8.94					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,158.90	71.26	153,843.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,257.38		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,143.45	71.26	152,742.25
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	276.7824					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	158.7744					
		Итого по расценке					1,343.80		14,416.28		
		ФОТ							4,302.35		306,585.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,829.09		272,861.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,763.96		125,700.04
		Всего по позиции							20,009.33		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	8.94	1	8.94					
	1	ОТ					58.34	1.2	625.87	71.26	44,599.50
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,544.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	619.86	71.26	44,171.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	80.24544					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	45.91584					
		Итого по расценке					388.76		4,170.62		
		ФОТ							1,245.73		88,770.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,108.70		79,005.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			510.75		36,396.00
		Всего по позиции							5,790.07		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.8	1	1.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	705.93	71.26	50,304.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,002.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	699.84	71.26	49,870.60
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	90.504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	51.84					
		Итого по расценке					2,179.62		4,707.98		
		ФОТ							1,405.77		100,175.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,251.14		89,155.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			576.37		41,071.82
		Всего по позиции							6,535.49		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.8	1	1.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	202.18	71.26	14,407.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,147.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	200.62	71.26	14,296.18
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	25.92					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	14.8608					
		Итого по расценке					624.74		1,349.44		
		ФОТ							402.80		28,703.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			358.49		25,546.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.15		11,768.45
		Всего по позиции							1,873.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									167 349.47		
Итого прямые затраты по разделу									91 136.15		4 512 116.35
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									51 735.52		3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов									39 400.63		825 443.20
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									39 400.63		825 443.20
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									6 890.11		490 989.24
Итого ФОТ (справочно)									58 625.63		4 177 662.39
Итого накладные расходы									52 176.80		3 718 119.50
Итого сметная прибыль									24 036.52		1 712 841.60

Итого по разделу		167 349.47	9 943 077.45
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		167 349.47	
ВСЕГО строительные работы		167 349.47	9 943 077.45
в том числе			
всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
ВСЕГО по смете		167 349.47	9 943 077.45
Всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
Всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
Всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
Всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)