

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-17

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	207.58	2.91	тыс. руб.
Сметная стоимость	570.71	(9.78)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	344.63	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	32.52	чел. ч.
строительных работ	570.71	(9.78)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	51	1	51					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							5,319.33		
Пролет 375-384											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.9	1	0.9					
	1 ОТ						48.97	1.2	52.89	71.26	3,768.94
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	5.6268					
	Итого по расценке						48.97		52.89		
	ФОТ								52.89		3,768.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.07		3,354.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.68		1,545.27
		Всего по позиции							121.64		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						94.94	1.2	51.27	71.26	3,653.50
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.454					
	Итого по расценке						94.94		51.27		
	ФОТ								51.27		3,653.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.63		3,251.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.02		1,497.94
		Всего по позиции							117.92		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
	Итого по расценке						125.96		21.16		
	ФОТ								21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							48.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
	Итого по расценке						59.22		17.06		
	ФОТ								17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							39.23		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1 ОТ						115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
	Итого по расценке						115.62		15.26		
	ФОТ								15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.14	1	1.14					
	1	ОТ					115.44	1.2	157.92	71.26	11,253.38
	2	ЭМ					655.43	1.2	896.63		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	156.80	71.26	11,173.57
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.2464					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	11.61432					
		Итого по расценке					770.87		1,054.55		
		ФОТ							314.72		22,426.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			280.10		19,959.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.04		9,195.05
		Всего по позиции							1,463.69		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.14	1	1.14					
	1	ОТ					28.94	1.2	39.59	71.26	2,821.18
	2	ЭМ					163.66	1.2	223.89		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	39.15	71.26	2,789.83
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.07528					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.90016					
		Итого по расценке					192.60		263.48		
		ФОТ							78.74		5,611.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.08		4,993.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.28		2,300.51
		Всего по позиции							365.84		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					201.24	1.2	135.23	71.26	9,636.49
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	767.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	134.27	71.26	9,568.08
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.3376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.9456					
		Итого по расценке					1,343.80		903.03		
		ФОТ							269.50		19,204.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			239.86		17,092.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			110.50		7,873.87
		Всего по позиции							1,253.39		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					58.34	1.2	39.20	71.26	2,793.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	222.04		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	38.83	71.26	2,767.03
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.02656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.87616					
		Итого по расценке					388.76		261.24		

		ФОТ							78.03		5,560.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.45		4,948.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.99		2,279.77
		Всего по позиции							362.68		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	311.27		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032					
		Итого по расценке					2,179.62		366.18		
		ФОТ							109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							508.32		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
		2 ЭМ					531.14	1.2	89.23		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							145.66		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 781.47		
Итого прямые затраты по разделу									5 423.82		260 180.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 912.96		207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов									2 510.86		52 602.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 510.86		52 602.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									439.08		31 288.85
Итого ФОТ (справочно)									3 352.04		238 866.39
Итого накладные расходы									2 983.31		212 591.10
Итого сметная прибыль									1 374.34		97 935.22
Итого по разделу									9 781.47		570 706.38
Справочно											
затраты труда рабочих						344.63					
затраты труда машинистов						32.52					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 781.47	
ВСЕГО строительные работы	9 781.47	570 706.38
в том числе		
всего прямые затраты	5 423.82	260 180.06
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов	2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	439.08	31 288.85
всего ФОТ (справочно)	3 352.04	238 866.39
всего накладные расходы	2 983.31	212 591.10
всего сметная прибыль	1 374.34	97 935.22
ВСЕГО по смете	9 781.47	570 706.38
Всего прямые затраты	5 423.82	260 180.06
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов	2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	439.08	31 288.85
Всего ФОТ (справочно)	3 352.04	238 866.39
Всего накладные расходы	2 983.31	212 591.10
Всего сметная прибыль	1 374.34	97 935.22
Справочно		
затраты труда рабочих		344.63
затраты труда машинистов		32.52

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)