

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-08

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	96.47	1.35 тыс. руб.
Сметная стоимость	221.88	(3.11)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	161.55	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	221.88	(3.11)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 77-130											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.65	1	2.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	285.67	71.26	20,356.84
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.0896					
		Итого по расценке					112.29		285.67		
		ФОТ							285.67		20,356.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.25		18,117.59

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.12		8,346.30
		Всего по позиции							657.04		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.45	1	1.45					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	450.27	71.26	32,086.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	53.7312					
		Итого по расценке					323.47		450.27		
		ФОТ							450.27		32,086.24
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				400.74		28,556.75
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				184.61		13,155.36
		Всего по позиции							1,035.62		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.35	1	0.35					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				121.54		8,660.83
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				55.99		3,989.82
		Всего по позиции							314.09		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.53	1	1.53					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	193.25	71.26	13,771.00
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	23.06016					
		Итого по расценке					131.57		193.25		
		ФОТ							193.25		13,771.00
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				171.99		12,256.19
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				79.23		5,646.11
		Всего по позиции							444.47		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.78	1	0.78					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	288.02	71.26	20,524.31
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.36992					
		Итого по расценке					384.64		288.02		
		ФОТ							288.02		20,524.31
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				256.34		18,266.64
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				118.09		8,414.97
		Всего по позиции							662.45		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

3 113.67

Итого прямые затраты по разделу

1 353.77

96 469.66

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 353.77

96 469.66

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
Итого накладные расходы	1 204.86		85 858.00
Итого сметная прибыль	555.04		39 552.56
Итого по разделу	3 113.67		221 880.22
Справочно			
затраты труда рабочих	161.55		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам	3 113.67		
ВСЕГО строительные работы	3 113.67		221 880.22
в том числе			
всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	3 113.67		221 880.22
ВСЕГО строительные работы	3 113.67		221 880.22
в том числе			
всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
ФОТ, НР, СП			
- всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
- всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
- всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
ВСЕГО по смете	3 113.67		221 880.22
Всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
Всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
Всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
Справочно			
затраты труда рабочих	161.55		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)