

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-11

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринбургский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	872.82	12.25 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 391.92	(40.87) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	1,449.05	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	134.04	чел. ч.
строительных работ	2 391.92	(40.87) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	216	1	216					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,795.17	71.26	698,003.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,148.256					
		Итого по расценке					37.79		9,795.17		
		ФОТ							9,795.17		698,003.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,717.70		621,223.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,016.02		286,181.56
		Всего по позиции							22,528.89		
Пролет 169-170,176-200											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						48.97	1.2	273.84	71.26	19,513.84
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	29.13432					
	Итого по расценке						48.97		273.84		
	ФОТ								273.84		19,513.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.72		17,367.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.27		8,000.67
		Всего по позиции							629.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.47	1	2.47					
	1 ОТ						94.94	1.2	281.40	71.26	20,052.56
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	29.9364					
	Итого по расценке						94.94		281.40		
	ФОТ								281.40		20,052.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.45		17,846.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.37		8,221.55
		Всего по позиции							647.22		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1 ОТ						125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
	Итого по расценке						125.96		74.06		
	ФОТ								74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							170.33		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						115.44	1.2	645.54	71.26	46,001.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,665.16		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	640.96	71.26	45,674.81
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	82.7616					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	47.47608					
	Итого по расценке						770.87		4,310.70		
	ФОТ								1,286.50		91,675.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,144.99		81,591.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			527.47		37,587.16
		Всего по позиции							5,983.16		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						28.94	1.2	161.83	71.26	11,532.01
	2 ЭМ						163.66	1.2	915.19		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	160.04	71.26	11,404.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.74632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.85504					
		Итого по расценке					192.60		1,077.02		
		ФОТ							321.87		22,936.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			286.46		20,413.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.97		9,403.95
		Всего по позиции							1,495.45		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.47	1	2.47					
		1 ОТ					201.24	1.2	596.48	71.26	42,505.16
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,386.55		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	592.21	71.26	42,200.88
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	76.4712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.8672					
		Итого по расценке					1,343.80		3,983.03		
		ФОТ							1,188.69		84,706.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,057.93		75,388.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			487.36		34,729.48
		Всего по позиции							5,528.32		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.47	1	2.47					
		1 ОТ					58.34	1.2	172.92	71.26	12,322.28
		2 ЭМ					330.42	1.2	979.36		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	171.26	71.26	12,203.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.17072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.68592					
		Итого по расценке					388.76		1,152.28		
		ФОТ							344.18		24,526.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			306.32		21,828.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.11		10,055.77
		Всего по позиции							1,599.71		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					326.82	1.2	192.17	71.26	13,694.03
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,089.45		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	190.51	71.26	13,575.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.6372					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.112					
		Итого по расценке					2,179.62		1,281.62		
		ФОТ							382.68		27,269.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			340.59		24,270.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.90		11,180.61
		Всего по позиции							1,779.11		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					93.60	1.2	55.04	71.26	3,922.15

		2	ЭМ				531.14	1.2	312.31		
		3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	54.61	71.26	3,891.51
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.056				
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.04544				
			Итого по расценке				624.74		367.35		
			ФОТ						109.65		7,813.66
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		97.59		6,954.16
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		44.96		3,203.60
			Всего по позиции						509.90		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									40 871.92		
Итого прямые затраты по разделу									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
Итого ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
Итого накладные расходы									12 511.66		891 580.58
Итого сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
Итого по разделу									40 871.92		2 391 924.27
Справочно											
затраты труда рабочих							1 449.05				
затраты труда машинистов							134.04				
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									40 871.92		
ВСЕГО строительные работы									40 871.92		2 391 924.27
в том числе											
всего прямые затраты									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
всего ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
всего накладные расходы									12 511.66		891 580.58
всего сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
ВСЕГО по смете									40 871.92		2 391 924.27
Всего прямые затраты									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
Всего ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
Всего накладные расходы									12 511.66		891 580.58
Всего сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
Справочно											
затраты труда рабочих							1 449.05				
затраты труда машинистов							134.04				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)