

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-13

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	798.87	11.21 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 197.11	(37.67) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,326.25	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	125.42	чел. ч.
строительных работ	2 197.11	(37.67) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	196	1	196					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,888.21	71.26	633,373.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,041.936					
		Итого по расценке					37.79		8,888.21		
		ФОТ							8,888.21		633,373.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,910.51		563,702.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,644.17		259,683.27
		Всего по позиции							20,442.89		
Пролет 170-171,1-6 отпайка											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.71	1	3.71					
	1 ОТ						48.97	1.2	218.01	71.26	15,535.39
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	23.19492					
	Итого по расценке						48.97		218.01		
	ФОТ								218.01		15,535.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.03		13,826.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.38		6,369.51
		Всего по позиции							501.42		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.96	1	1.96					
	1 ОТ						94.94	1.2	223.30	71.26	15,912.36
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	23.7552					
	Итого по расценке						94.94		223.30		
	ФОТ								223.30		15,912.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.74		14,162.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.55		6,524.07
		Всего по позиции							513.59		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1 ОТ						125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
	Итого по расценке						125.96		45.35		
	ФОТ								45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							104.30		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.88	1	0.88					
	1 ОТ						59.22	1.2	62.54	71.26	4,456.60
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.6528					
	Итого по расценке						59.22		62.54		
	ФОТ								62.54		4,456.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.66		3,966.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.64		1,827.21
		Всего по позиции							143.84		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1 ОТ						115.62	1.2	66.60	71.26	4,745.92
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	7.0848					
	Итого по расценке						115.62		66.60		
	ФОТ								66.60		4,745.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.27		4,223.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.31		1,945.83
		Всего по позиции							153.18		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.59	1	4.59					
	1	ОТ					115.44	1.2	635.84	71.26	45,309.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,610.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	631.33	71.26	44,988.58
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	81.5184					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	46.76292					
		Итого по расценке					770.87		4,245.95		
		ФОТ							1,267.17		90,298.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,127.78		80,365.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			519.54		37,022.40
		Всего по позиции							5,893.27		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.59	1	4.59					
	1	ОТ					28.94	1.2	159.40	71.26	11,358.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	901.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	157.64	71.26	11,233.43
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.43468					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.67696					
		Итого по расценке					192.60		1,060.84		
		ФОТ							317.04		22,592.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.17		20,107.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.99		9,262.83
		Всего по позиции							1,473.00		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.44	1	2.44					
	1	ОТ					201.24	1.2	589.23	71.26	41,988.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,345.42		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	585.01	71.26	41,687.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	75.5424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.3344					
		Итого по расценке					1,343.80		3,934.65		
		ФОТ							1,174.24		83,676.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,045.07		74,471.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			481.44		34,307.30
		Всего по позиции							5,461.16		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.44	1	2.44					
	1	ОТ					58.34	1.2	170.82	71.26	12,172.63
	2	ЭМ					330.42	1.2	967.47		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	169.18	71.26	12,055.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.90144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.53184					
		Итого по расценке					388.76		1,138.29		

		ФОТ							340.00		24,228.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			302.60		21,563.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			139.40		9,933.64
		Всего по позиции							1,580.29		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							1,089.26		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
		2 ЭМ					531.14	1.2	191.21		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									37 668.39		
Итого прямые затраты по разделу									20 893.32		1 001 723.35
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									11 210.66		798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов									9 682.66		202 851.73
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 682.66		202 851.73
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 693.24		120 660.29
Итого ФОТ (справочно)									12 903.90		919 531.91
Итого накладные расходы									11 484.47		818 383.41
Итого сметная прибыль									5 290.60		377 008.08
Итого по разделу									37 668.39		2 197 114.84
Справочно											
затраты труда рабочих						1 326.25					
затраты труда машинистов						125.42					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	37 668.39	
ВСЕГО строительные работы	37 668.39	2 197 114.84
в том числе		
всего прямые затраты	20 893.32	1 001 723.35
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов	9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 693.24	120 660.29
всего ФОТ (справочно)	12 903.90	919 531.91
всего накладные расходы	11 484.47	818 383.41
всего сметная прибыль	5 290.60	377 008.08
ВСЕГО по смете	37 668.39	2 197 114.84
Всего прямые затраты	20 893.32	1 001 723.35
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов	9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 693.24	120 660.29
Всего ФОТ (справочно)	12 903.90	919 531.91
Всего накладные расходы	11 484.47	818 383.41
Всего сметная прибыль	5 290.60	377 008.08
Справочно		
затраты труда рабочих		1 326.25
затраты труда машинистов		125.42

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)