

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-19

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 198.23	16.81 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 260.07	(55.33)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,988.55	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	175.78	чел. ч.
строительных работ	3 260.07	(55.33)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	300	1	300					
		1 ОТ					37.79	1.2	13,604.40	71.26	969,449.54
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,594.8					
		Итого по расценке					37.79		13,604.40		
		ФОТ							13,604.40		969,449.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,107.92		862,810.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,577.80		397,474.31
		Всего по позиции							31,290.12		
Пролет 329-472, 474-480											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						48.97	1.2	343.77	71.26	24,497.05
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	36.5742					
	Итого по расценке						48.97		343.77		
	ФОТ								343.77		24,497.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.96		21,802.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.95		10,043.79
		Всего по позиции							790.68		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3	1	3					
	1 ОТ						94.94	1.2	341.78	71.26	24,355.24
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	36.36					
	Итого по расценке						94.94		341.78		
	ФОТ								341.78		24,355.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.18		21,676.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.13		9,985.65
		Всего по позиции							786.09		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.88	1	0.88					
	1 ОТ						125.96	1.2	133.01	71.26	9,478.29
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	14.1504					
	Итого по расценке						125.96		133.01		
	ФОТ								133.01		9,478.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.38		8,435.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.53		3,886.10
		Всего по позиции							305.92		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						115.44	1.2	810.39	71.26	57,748.39
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,601.12		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	804.63	71.26	57,337.93
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	103.896					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	59.5998					
	Итого по расценке						770.87		5,411.51		
	ФОТ								1,615.02		115,086.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,437.37		102,426.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.16		47,185.39
		Всего по позиции							7,511.04		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						28.94	1.2	203.16	71.26	14,477.18
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,148.89		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	200.91	71.26	14,316.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	26.0442					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.8824					
		Итого по расценке					192.60		1,352.05		
		ФОТ							404.07		28,794.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			359.62		25,626.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.67		11,805.55
		Всего по позиции							1,877.34		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3	1	3					
		1 ОТ					201.24	1.2	724.46	71.26	51,625.02
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	4,113.22		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	719.28	71.26	51,255.89
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	92.88					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	53.28					
		Итого по расценке					1,343.80		4,837.68		
		ФОТ							1,443.74		102,880.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,284.93		91,564.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			591.93		42,181.17
		Всего по позиции							6,714.54		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3	1	3					
		1 ОТ					58.34	1.2	210.02	71.26	14,966.03
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,189.51		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	208.01	71.26	14,822.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.408					
		Итого по расценке					388.76		1,399.53		
		ФОТ							418.03		29,788.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.05		26,512.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.39		12,213.42
		Всего по позиции							1,942.97		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.88	1	0.88					
		1 ОТ					326.82	1.2	345.12	71.26	24,593.25
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,956.56		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	342.14	71.26	24,380.90
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	44.2464					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	25.344					
		Итого по расценке					2,179.62		2,301.68		
		ФОТ							687.26		48,974.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			611.66		43,586.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			281.78		20,079.40
		Всего по позиции							3,195.12		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.88	1	0.88					
		1 ОТ					93.60	1.2	98.84	71.26	7,043.34

	2	ЭМ					531.14	1.2	560.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	98.08	71.26	6,989.18
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	12.672					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.26528					
		Итого по расценке					624.74		659.72		
		ФОТ							196.92		14,032.52
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.26		12,488.94
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.74		5,753.33
		Всего по позиции							915.72		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									55 329.54		
Итого прямые затраты по разделу									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
Итого ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
Итого накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
Итого сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
Итого по разделу									55 329.54		3 260 066.51
Справочно											
затраты труда рабочих											1 988.55
затраты труда машинистов											175.78
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									55 329.54		
ВСЕГО строительные работы									55 329.54		3 260 066.51
в том числе											
всего прямые затраты									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
всего ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
всего накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
всего сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
ВСЕГО по смете									55 329.54		3 260 066.51
Всего прямые затраты									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
Всего ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
Всего накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
Всего сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
Справочно											
затраты труда рабочих											1 988.55
затраты труда машинистов											175.78

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)