

32. ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-32
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство	Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
	(наименование объекта)
Сметная стоимость	1966.41 тыс.руб.
Средства на оплату труда	679.15 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Составлен(а) в ценах по состоянию на	1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-32-01	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	377.18	0.00	0.00	0.00	377.18	126.33	
2	02-32-02	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	15.02	
3	02-32-03	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	27.58	0.00	0.00	0.00	27.58	9.24	
4	02-32-04	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	1.07	
5	02-32-05	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	36.99	0.00	0.00	0.00	36.99	12.35	
6	02-32-06	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	1.45	
7	02-32-07	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	29.77	0.00	0.00	0.00	29.77	9.65	
8	02-32-08	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	1.36	
9	02-32-09	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	57.54	0.00	0.00	0.00	57.54	19.05	
10	02-32-10	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	2.42	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	02-32-11	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	25.35	0.00	0.00	0.00	25.35	8.00	
12	02-32-12	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	1.11	
13	02-32-13	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	16.06	
14	02-32-14	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	2.06	
15	02-32-15	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	13.07	0.00	0.00	0.00	13.07	4.02	
16	02-32-16	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.75	
17	02-32-17	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	609.65	0.00	0.00	0.00	609.65	209.35	
18	02-32-18	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	51.18	0.00	0.00	0.00	51.18	22.25	
19	02-32-19	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	17.37	0.00	0.00	0.00	17.37	5.39	
20	02-32-20	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.89	
21	02-32-21	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	1.67	
22	02-32-22	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.43	
23	02-32-23	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65	3.52	
24	02-32-24	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.64	
25	02-32-25	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	17.84	0.00	0.00	0.00	17.84	5.67	
26	02-32-26	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.86	
27	02-32-27	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	19.51	0.00	0.00	0.00	19.51	6.00	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	02-32-28	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.95	
29	02-32-29	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	348.46	0.00	0.00	0.00	348.46	118.25	
30	02-32-30	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94	13.02	
31	02-32-31	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	54.61	0.00	0.00	0.00	54.61	18.19	
32	02-32-32	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	2.26	
33	02-32-33	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	6.03	
34	02-32-34	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.59	
35	02-32-35	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	87.07	0.00	0.00	0.00	87.07	30.34	
36	02-32-36	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	2.93	
37	Итого по разделу: Локальные сметы		1 966.41	0.00	0.00	0.00	1 966.41	679.15	
Всего по смете									
	Всего по смете		1 966.41	0.00	0.00	0.00	1 966.41	679.15	

Составил Григорова И. А.Проверил Черкасов А. В.

32. ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-32
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство	Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
	(наименование объекта)
Сметная стоимость	115471.92 тыс.руб.
Средства на оплату труда	48396.56 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Составлен(а) в ценах по состоянию на	I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-32-01	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	21 596.45	0.00	0.00	0.00	21 596.45	9 002.35	
2	02-32-02	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	2 461.65	0.00	0.00	0.00	2 461.65	1 070.28	
3	02-32-03	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	1 578.97	0.00	0.00	0.00	1 578.97	658.15	
4	02-32-04	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	174.75	0.00	0.00	0.00	174.75	75.98	
5	02-32-05	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	2 112.38	0.00	0.00	0.00	2 112.38	880.04	
6	02-32-06	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	237.05	0.00	0.00	0.00	237.05	103.06	
7	02-32-07	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 658.82	0.00	0.00	0.00	1 658.82	687.31	
8	02-32-08	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20	97.05	
9	02-32-09	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгинский сельсовет	3 263.66	0.00	0.00	0.00	3 263.66	1 357.61	
10	02-32-10	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгинский сельсовет	397.31	0.00	0.00	0.00	397.31	172.74	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	02-32-11	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	1383.02	0.00	0.00	0.00	1383.02	570.28	
12	02-32-12	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	181.42	0.00	0.00	0.00	181.42	78.88	
13	02-32-13	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 750.68	0.00	0.00	0.00	2 750.68	1144.17	
14	02-32-14	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	337.89	0.00	0.00	0.00	337.89	146.91	
15	02-32-15	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	698.26	0.00	0.00	0.00	698.26	286.48	
16	02-32-16	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	122.44	0.00	0.00	0.00	122.44	53.23	
17	02-32-17	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	35 629.78	0.00	0.00	0.00	35 629.78	14 918.01	
18	02-32-18	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	3 646.96	0.00	0.00	0.00	3 646.96	1 585.63	
19	02-32-19	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	934.86	0.00	0.00	0.00	934.86	384.25	
20	02-32-20	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	146.03	0.00	0.00	0.00	146.03	63.49	
21	02-32-21	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	293.13	0.00	0.00	0.00	293.13	119.31	
22	02-32-22	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	69.71	0.00	0.00	0.00	69.71	30.31	
23	02-32-23	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	612.99	0.00	0.00	0.00	612.99	250.58	
24	02-32-24	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	105.18	0.00	0.00	0.00	105.18	45.73	
25	02-32-25	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	978.77	0.00	0.00	0.00	978.77	404.11	
26	02-32-26	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	141.16	0.00	0.00	0.00	141.16	61.38	
27	02-32-27	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	1042.77	0.00	0.00	0.00	1042.77	427.90	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	02-32-28	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	155.40	0.00	0.00	0.00	155.40	67.57	
29	02-32-29	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	20 167.52	0.00	0.00	0.00	20 167.52	8 426.35	
30	02-32-30	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	2 133.49	0.00	0.00	0.00	2 133.49	927.60	
31	02-32-31	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	3 112.84	0.00	0.00	0.00	3 112.84	1296.26	
32	02-32-32	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	370.93	0.00	0.00	0.00	370.93	161.27	
33	02-32-33	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	1025.78	0.00	0.00	0.00	1025.78	429.76	
34	02-32-34	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	96.35	0.00	0.00	0.00	96.35	41.89	
35	02-32-35	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	5 150.25	0.00	0.00	0.00	5 150.25	2 161.90	
36	02-32-36	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	480.08	0.00	0.00	0.00	480.08	208.73	
37	Итого по разделу: Локальные сметы		115 471.92	0.00	0.00	0.00	115 471.92	48 396.56	
Всего по смете									
	Всего по смете		115 471.92	0.00	0.00	0.00	115 471.92	48 396.56	

Составил Григорова И. А.Проверил Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-01

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	7 694.26	107.97 тыс. руб.
Сметная стоимость	21 596.45	(377.18)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12,789.35	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	1,359.73	чел. ч.
строительных работ	21 596.45	(377.18)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1828	1	1,828					
		1 ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							190,661.12		
Пролет 1-65,68-153,166-380											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	38.09	1	38.09					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,238.32	71.26	159,502.68
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	238.13868					
	Итого по расценке						48.97		2,238.32		
	ФОТ								2,238.32		159,502.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,992.10		141,957.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			917.71		65,396.10
		Всего по позиции							5,148.13		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.17	1	16.17					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,842.22	71.26	131,276.60
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	195.9804					
	Итого по расценке						94.94		1,842.22		
	ФОТ								1,842.22		131,276.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,639.58		116,836.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			755.31		53,823.41
		Всего по позиции							4,237.11		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.02	1	6.02					
	1 ОТ						125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
	Итого по расценке						125.96		909.94		
	ФОТ								909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							2,092.87		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.3	1	10.3					
	1 ОТ						59.22	1.2	731.96	71.26	52,159.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	77.868					
	Итого по расценке						59.22		731.96		
	ФОТ								731.96		52,159.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			651.44		46,421.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.10		21,385.38
		Всего по позиции							1,683.50		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.17	1	4.17					
	1 ОТ						115.62	1.2	578.56	71.26	41,228.19
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	61.5492					
	Итого по расценке						115.62		578.56		
	ФОТ								578.56		41,228.19

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			514.92		36,693.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			237.21		16,903.56
		Всего по позиции							1,330.69		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1 ОТ						154.16	1.2	273.79	71.26	19,510.28
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	29.1264					
	Итого по расценке						154.16		273.79		
	ФОТ								273.79		19,510.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.67		17,364.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.25		7,999.21
		Всего по позиции							629.71		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	48.39	1	48.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	6,703.37	71.26	477,682.15
	2 ЭМ						655.43	1.2	38,059.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	6,655.75	71.26	474,288.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	859.4064					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	492.99732					
	Итого по расценке						770.87		44,762.88		
	ФОТ								13,359.12		951,970.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,889.62		847,254.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,477.24		390,308.07
		Всего по позиции							62,129.74		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	48.39	1	48.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,680.49	71.26	119,751.72
	2 ЭМ						163.66	1.2	9,503.41		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,661.91	71.26	118,427.71
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	215.43228					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	123.10416					
	Итого по расценке						192.60		11,183.90		
	ФОТ								3,342.40		238,179.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.74		211,979.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.38		97,653.57
		Всего по позиции							15,529.02		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	20.34	1	20.34					
	1 ОТ						201.24	1.2	4,911.87	71.26	350,019.86
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	27,887.60		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	4,876.72	71.26	347,515.07
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	629.7264					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	361.2384					
	Итого по расценке						1,343.80		32,799.47		
	ФОТ								9,788.59		697,534.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,711.85		620,806.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,013.32		285,989.32
		Всего по позиции							45,524.64		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	20.34	1	20.34					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,423.96	71.26	101,471.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,064.89		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,410.29	71.26	100,497.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	182.57184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	104.46624					
		Итого по расценке					388.76		9,488.85		
		ФОТ							2,834.25		201,968.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,522.48		179,752.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,162.04		82,807.15
		Всего по позиции							13,173.37		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	7.5	1	7.5					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,941.38	71.26	209,602.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,675.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,916.00	71.26	207,794.16
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	377.1					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	216					
		Итого по расценке					2,179.62		19,616.58		
		ФОТ							5,857.38		417,396.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,213.07		371,483.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,401.53		171,132.73
		Всего по позиции							27,231.18		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	7.5	1	7.5					
	1	ОТ					93.60	1.2	842.40	71.26	60,029.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,780.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	835.92	71.26	59,567.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	108					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.92					
		Итого по расценке					624.74		5,622.66		
		ФОТ							1,678.32		119,597.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,493.70		106,441.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			688.11		49,034.80
		Всего по позиции							7,804.47		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**377 175.55**

Итого прямые затраты по разделу

212 945.27

9 893 395.49

в том числе

- оплата труда (ОТ)

107 974.40

7 694 255.76

- эксплуатация машин и механизмов

104 970.87

2 199 139.73

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

104 970.87

2 199 139.73

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

18 356.59

1 308 090.62

Итого ФОТ (справочно)

126 330.99

9 002 346.38

Итого накладные расходы

112 434.58

8 012 088.28

Итого сметная прибыль

51 795.70

3 690 962.02

Итого по разделу		377 175.55	21 596 445.79
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		377 175.55	
ВСЕГО строительные работы		377 175.55	21 596 445.79
в том числе			
всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
ВСЕГО по смете		377 175.55	21 596 445.79
Всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
Всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
Всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
Всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-02
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 070.28	15.02 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 461.65 (34.54) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,792.29 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	2 461.65 (34.54) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-65,68-153,166-380											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	38.09	1	38.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,106.04	71.26	292,596.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	489.98976					
		Итого по расценке					112.29		4,106.04		
		ФОТ							4,106.04		292,596.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,654.38		260,410.80

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,683.48		119,964.53
		Всего по позиции							9,443.90		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	16.17	1	16.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,021.29	71.26	357,817.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	599.19552					
		Итого по расценке					323.47		5,021.29		
		ФОТ							5,021.29		357,817.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,468.95		318,457.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,058.73		146,705.02
		Всего по позиции							11,548.97		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	6.02	1	6.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,348.84	71.26	167,378.34
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	280.2912					
		Итого по расценке					406.43		2,348.84		
		ФОТ							2,348.84		167,378.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,090.47		148,966.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			963.02		68,625.12
		Всего по позиции							5,402.33		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	10.3	1	10.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,300.96	71.26	92,706.41
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	155.2416					
		Итого по расценке					131.57		1,300.96		
		ФОТ							1,300.96		92,706.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,157.85		82,508.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			533.39		38,009.63
		Всего по позиции							2,992.20		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4.17	1	4.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,539.79	71.26	109,725.44
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	183.74688					
		Итого по расценке					384.64		1,539.79		
		ФОТ							1,539.79		109,725.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,370.41		97,655.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			631.31		44,987.43
		Всего по позиции							3,541.51		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.48	1	1.48					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	702.47	71.26	50,058.01
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	83.8272					
		Итого по расценке					494.42		702.47		
		ФОТ							702.47		50,058.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.20		44,551.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.01		20,523.78
		Всего по позиции							1,615.68		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									34 544.59		
Итого прямые затраты по разделу									15 019.39		1 070 281.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 019.39		1 070 281.74
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									15 019.39		1 070 281.74
Итого накладные расходы									13 367.26		952 550.74
Итого сметная прибыль									6 157.94		438 815.51
Итого по разделу									34 544.59		2 461 647.99
Справочно											
затраты труда рабочих											1 792.29
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									34 544.59		
ВСЕГО строительные работы									34 544.59		2 461 647.99
в том числе											
всего прямые затраты									15 019.39		1 070 281.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 019.39		1 070 281.74
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									15 019.39		1 070 281.74
всего накладные расходы									13 367.26		952 550.74
всего сметная прибыль									6 157.94		438 815.51
ВСЕГО по смете									34 544.59		2 461 647.99
Всего прямые затраты									15 019.39		1 070 281.74
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									15 019.39		1 070 281.74
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									15 019.39		1 070 281.74
Всего накладные расходы									13 367.26		952 550.74
Всего сметная прибыль									6 157.94		438 815.51
Справочно											
затраты труда рабочих											1 792.29
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-03

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1, Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	562.42	7.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 578.97	(27.58) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	935.08	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	99.51	чел. ч.
строительных работ	1 578.97	(27.58) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	134	1	134					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,076.63	71.26	433,020.65
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	712.344					
		Итого по расценке					37.79		6,076.63		
		ФОТ							6,076.63		433,020.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,408.20		385,388.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,491.42		177,538.47
		Всего по позиции							13,976.25		
Пролет 153-166											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						48.97	1.2	202.74	71.26	14,447.25
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	21.5694					
	Итого по расценке						48.97		202.74		
	ФОТ								202.74		14,447.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.44		12,858.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.12		5,923.37
		Всего по позиции							466.30		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.57	1	1.57					
	1 ОТ						94.94	1.2	178.87	71.26	12,746.28
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	19.0284					
	Итого по расценке						94.94		178.87		
	ФОТ								178.87		12,746.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.19		11,344.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.34		5,225.97
		Всего по позиции							411.40		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.53	1	0.53					
	1 ОТ						125.96	1.2	80.11	71.26	5,708.64
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	8.5224					
	Итого по расценке						125.96		80.11		
	ФОТ								80.11		5,708.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.30		5,080.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.85		2,340.54
		Всего по позиции							184.26		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						115.44	1.2	477.92	71.26	34,056.58
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,713.48		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	474.53	71.26	33,815.01
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	61.272					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	35.1486					
	Итого по расценке						770.87		3,191.40		
	ФОТ								952.45		67,871.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.68		60,405.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.50		27,827.35
		Всего по позиции							4,429.58		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						28.94	1.2	119.81	71.26	8,537.66
	2 ЭМ						163.66	1.2	677.55		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	118.49	71.26	8,443.60
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	15.3594					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.7768					
		Итого по расценке					192.60		797.36		
		ФОТ							238.30		16,981.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.09		15,113.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.70		6,962.32
		Всего по позиции							1,107.15		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.57	1	1.57					
	1	ОТ					201.24	1.2	379.14	71.26	27,017.52
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,152.58		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	376.42	71.26	26,823.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	48.6072					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	27.8832					
		Итого по расценке					1,343.80		2,531.72		
		ФОТ							755.56		53,841.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			672.45		47,918.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			309.78		22,074.90
		Всего по позиции							3,513.95		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.57	1	1.57					
	1	ОТ					58.34	1.2	109.91	71.26	7,832.19
	2	ЭМ					330.42	1.2	622.51		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	108.86	71.26	7,757.36
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	14.09232					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.06352					
		Итого по расценке					388.76		732.42		
		ФОТ							218.77		15,589.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.71		13,874.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.70		6,391.72
		Всего по позиции							1,016.83		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.53	1	0.53					
	1	ОТ					326.82	1.2	207.86	71.26	14,812.10
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,178.38		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	206.06	71.26	14,683.84
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	26.6484					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	15.264					
		Итого по расценке					2,179.62		1,386.24		
		ФОТ							413.92		29,495.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.39		26,251.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.71		12,093.34
		Всего по позиции							1,924.34		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.53	1	0.53					
	1	ОТ					93.60	1.2	59.53	71.26	4,242.11

		2ЭМ					531.14	1.2		337.81		
		3в т.ч. ОТм					92.88	1.2		59.07	71.26	4,209.33
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.632						
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.37568						
		Итого по расценке					624.74			397.34		
		ФОТ								118.60		8,451.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				105.55		7,521.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				48.63		3,465.09
		Всего по позиции								551.52		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки										27 581.58		
Итого прямые затраты по разделу										15 574.83		723 365.37
в том числе												
- оплата труда (ОТ)										7 892.52		562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов										7 682.31		160 944.39
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										7 682.31		160 944.39
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)										1 343.43		95 732.83
Итого ФОТ (справочно)										9 235.95		658 153.81
Итого накладные расходы										8 220.00		585 756.90
Итого сметная прибыль										3 786.75		269 843.07
Итого по разделу										27 581.58		1 578 965.34
Справочно												
затраты труда рабочих										935.08		
затраты труда машинистов										99.51		
ВСЕГО по смете												
Итого по всем разделам										27 581.58		
ВСЕГО строительные работы										27 581.58		1 578 965.34
в том числе												
всего прямые затраты										15 574.83		723 365.37
в том числе												
- оплата труда (ОТ)										7 892.52		562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов										7 682.31		160 944.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										7 682.31		160 944.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)										1 343.43		95 732.83
всего ФОТ (справочно)										9 235.95		658 153.81
всего накладные расходы										8 220.00		585 756.90
всего сметная прибыль										3 786.75		269 843.07
ВСЕГО по смете										27 581.58		1 578 965.34
Всего прямые затраты										15 574.83		723 365.37
в том числе												
- оплата труда рабочих (ОТ)										7 892.52		562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов										7 682.31		160 944.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										7 682.31		160 944.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)										1 343.43		95 732.83
Всего ФОТ (справочно)										9 235.95		658 153.81
Всего накладные расходы										8 220.00		585 756.90
Всего сметная прибыль										3 786.75		269 843.07
Справочно												
затраты труда рабочих										935.08		
затраты труда машинистов										99.51		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-04

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	75.98	1.07 тыс. руб.
Сметная стоимость	174.75	(2.45) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	127.24	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	174.75	(2.45) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 153-166											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.45	1	3.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	371.90	71.26	26,501.59
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	44.3808					
		Итого по расценке					112.29		371.90		
		ФОТ							371.90		26,501.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			330.99		23,586.42

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.48		10,865.65
		Всего по позиции							855.37		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.57	1	1.57					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	487.53	71.26	34,741.39
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	58.17792					
		Итого по расценке					323.47		487.53		
		ФОТ							487.53		34,741.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			433.90		30,919.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			199.89		14,243.97
		Всего по позиции							1,121.32		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.53	1	0.53					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	206.79	71.26	14,735.86
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	24.6768					
		Итого по расценке					406.43		206.79		
		ФОТ							206.79		14,735.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.04		13,114.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.78		6,041.70
		Всего по позиции							475.61		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 452.30		
Итого прямые затраты по разделу									1 066.22		75 978.84
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 066.22		75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 066.22		75 978.84
Итого накладные расходы									948.93		67 621.18
Итого сметная прибыль									437.15		31 151.32
Итого по разделу									2 452.30		174 751.34
Справочно											
затраты труда рабочих						127.24					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 452.30	
ВСЕГО строительные работы	2 452.30	174 751.34
в том числе		
всего прямые затраты	1 066.22	75 978.84
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 066.22	75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 066.22	75 978.84
всего накладные расходы	948.93	67 621.18
всего сметная прибыль	437.15	31 151.32
ВСЕГО по смете	2 452.30	174 751.34
Всего прямые затраты	1 066.22	75 978.84
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 066.22	75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 066.22	75 978.84
Всего накладные расходы	948.93	67 621.18
Всего сметная прибыль	437.15	31 151.32
Справочно		
затраты труда рабочих		127.24
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-05
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	750.41	10.53 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 112.38 (36.99) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,247.82 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	134.74 чел. ч.
строительных работ	2 112.38 (36.99) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	178	1	178					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,071.94	71.26	575,206.44
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	946.248					
		Итого по расценке					37.79		8,071.94		
		ФОТ							8,071.94		575,206.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,184.03		511,933.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,309.50		235,834.64
		Всего по позиции							18,565.47		
Пролет 224-249											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.61	1	4.61					
		1 ОТ					48.97	1.2	270.90	71.26	19,304.33
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	28.82172					
		Итого по расценке					48.97		270.90		
		ФОТ							270.90		19,304.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.10		17,180.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.07		7,914.78
		Всего по позиции							623.07		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.14	1	2.14					
		1 ОТ					94.94	1.2	243.81	71.26	17,373.90
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.9368					
		Итого по расценке					94.94		243.81		
		ФОТ							243.81		17,373.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			216.99		15,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.96		7,123.30
		Всего по позиции							560.76		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.73	1	0.73					
		1 ОТ					125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
		Итого по расценке					125.96		110.34		
		ФОТ							110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							253.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.61	1	4.61					
		1 ОТ					115.44	1.2	638.61	71.26	45,507.35
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,625.84		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	634.08	71.26	45,184.54
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	81.8736					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	46.96668					
		Итого по расценке					770.87		4,264.45		
		ФОТ							1,272.69		90,691.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,132.69		80,715.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			521.80		37,183.67
		Всего по позиции							5,918.94		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.61	1	4.61					
		1 ОТ					28.94	1.2	160.10	71.26	11,408.73

		2 ЭМ					163.66	1.2	905.37		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	158.33	71.26	11,282.60
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.52372					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.72784					
		Итого по расценке					192.60		1,065.47		
		ФОТ							318.43		22,691.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.40		20,195.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.56		9,303.45
		Всего по позиции							1,479.43		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.14	1	2.14					
	1 ОТ						201.24	1.2	516.78	71.26	36,825.74
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,934.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	513.09	71.26	36,562.79
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	66.2544						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.0064						
	Итого по расценке						1,343.80		3,450.87		
	ФОТ								1,029.87		73,388.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			916.58		65,315.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			422.25		30,089.30
		Всего по позиции							4,789.70		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.14	1	2.14					
	1 ОТ						58.34	1.2	149.82	71.26	10,676.17
	2 ЭМ						330.42	1.2	848.52		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	148.38	71.26	10,573.56
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.20864						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.99104						
	Итого по расценке						388.76		998.34		
	ФОТ								298.20		21,249.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.40		18,912.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.26		8,712.39
		Всего по позиции							1,386.00		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1 ОТ						326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,623.05		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024						
	Итого по расценке						2,179.62		1,909.34		
	ФОТ								570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
		Всего по позиции							2,650.49		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					
		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.53
		Всего по позиции							759.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									36 987.26		
Итого прямые затраты по разделу									20 932.73		968 334.17
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 530.58		750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов									10 402.15		217 925.04
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 402.15		217 925.04
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 819.06		129 626.21
Итого ФОТ (справочно)									12 349.64		880 035.34
Итого накладные расходы									10 991.17		783 231.44
Итого сметная прибыль									5 063.36		360 814.50
Итого по разделу									36 987.26		2 112 380.11
Справочно											
затраты труда рабочих						1 247.82					
затраты труда машинистов						134.74					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	36 987.26	
ВСЕГО строительные работы	36 987.26	2 112 380.11
в том числе		
всего прямые затраты	20 932.73	968 334.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов	10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 819.06	129 626.21
всего ФОТ (справочно)	12 349.64	880 035.34
всего накладные расходы	10 991.17	783 231.44
всего сметная прибыль	5 063.36	360 814.50
ВСЕГО по смете	36 987.26	2 112 380.11
Всего прямые затраты	20 932.73	968 334.17
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов	10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 819.06	129 626.21
Всего ФОТ (справочно)	12 349.64	880 035.34
Всего накладные расходы	10 991.17	783 231.44
Всего сметная прибыль	5 063.36	360 814.50
Справочно		
затраты труда рабочих		1 247.82
затраты труда машинистов		134.74

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-06

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	103.06	1.45 тыс. руб.
Сметная стоимость	237.05	(3.33) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	172.59	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	237.05	(3.33) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 224-249											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.61	1	4.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	496.95	71.26	35,412.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	59.30304					
		Итого по расценке					112.29		496.95		
		ФОТ							496.95		35,412.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			442.29		31,517.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			203.75		14,519.19
		Всего по позиции							1,142.99		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.14	1	2.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	664.54	71.26	47,355.12
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	79.29984					
		Итого по расценке					323.47		664.54		
		ФОТ							664.54		47,355.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			591.44		42,146.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			272.46		19,415.60
		Всего по позиции							1,528.44		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.73	1	0.73					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	284.83	71.26	20,296.99
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.9888					
		Итого по расценке					406.43		284.83		
		ФОТ							284.83		20,296.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.50		18,064.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.78		8,321.77
		Всего по позиции							655.11		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 326.54	
Итого прямые затраты по разделу									1 446.32	103 064.77
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 446.32	103 064.77
Итого накладные расходы									1 287.23	91 727.65
Итого сметная прибыль									592.99	42 256.56
Итого по разделу									3 326.54	237 048.98
Справочно										
затраты труда рабочих						172.59				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 326.54	
ВСЕГО строительные работы	3 326.54	237 048.98
в том числе		
всего прямые затраты	1 446.32	103 064.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 446.32	103 064.77
всего накладные расходы	1 287.23	91 727.65
всего сметная прибыль	592.99	42 256.56
ВСЕГО по смете	3 326.54	237 048.98
Всего прямые затраты	1 446.32	103 064.77
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 446.32	103 064.77
Всего накладные расходы	1 287.23	91 727.65
Всего сметная прибыль	592.99	42 256.56
Справочно		
затраты труда рабочих		172.59
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-07

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	572.80	8.04 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 658.82	(29.77) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	953.91	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	119.03	чел. ч.
строительных работ	1 658.82	(29.77) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	129	1	129					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,849.89	71.26	416,863.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	685.764					
		Итого по расценке					37.79		5,849.89		
		ФОТ							5,849.89		416,863.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,206.40		371,008.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							13,454.74		
Пролет 381-508											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.86	1	2.86					
	1 ОТ						48.97	1.2	168.07	71.26	11,976.67
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	17.88072					
	Итого по расценке						48.97		168.07		
	ФОТ								168.07		11,976.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.58		10,659.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.91		4,910.43
		Всего по позиции							386.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.8	1	1.8					
	1 ОТ						94.94	1.2	205.07	71.26	14,613.29
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	21.816					
	Итого по расценке						94.94		205.07		
	ФОТ								205.07		14,613.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.51		13,005.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.08		5,991.45
		Всего по позиции							471.66		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.66	1	0.66					
	1 ОТ						125.96	1.2	99.76	71.26	7,108.90
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.6128					
	Итого по расценке						125.96		99.76		
	ФОТ								99.76		7,108.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.79		6,326.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.90		2,914.65
		Всего по позиции							229.45		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
	Итого по расценке						59.22		17.06		
	ФОТ								17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							39.23		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1 ОТ						115.62	1.2	52.72	71.26	3,756.83
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.6088					
	Итого по расценке						115.62		52.72		
	ФОТ								52.72		3,756.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.92		3,343.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.62		1,540.30
		Всего по позиции							121.26		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						154.16	1.2	25.90	71.26	1,845.63
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.7552					
	Итого по расценке						154.16		25.90		
	ФОТ								25.90		1,845.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.05		1,642.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.62		756.71
		Всего по позиции							59.57		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.1	1	3.1					
	1 ОТ						115.44	1.2	429.44	71.26	30,601.89
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,438.20		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	426.39	71.26	30,384.55
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	55.056					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	31.5828					
	Итого по расценке						770.87		2,867.64		
	ФОТ								855.83		60,986.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			761.69		54,277.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			350.89		25,004.44
		Всего по позиции							3,980.22		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.1	1	3.1					
	1 ОТ						28.94	1.2	107.66	71.26	7,671.85
	2 ЭМ						163.66	1.2	608.82		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	106.47	71.26	7,587.05
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	13.8012					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	7.8864					
	Итого по расценке						192.60		716.48		
	ФОТ								214.13		15,258.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			190.58		13,580.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.79		6,256.15
		Всего по позиции							994.85		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						201.24	1.2	526.44	71.26	37,514.11
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,988.94		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	522.68	71.26	37,246.18
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	67.4928					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
	Итого по расценке						1,343.80		3,515.38		
	ФОТ								1,049.12		74,760.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			933.72		66,536.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.14		30,651.72
		Всего по позиции							4,879.24		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.18	1	2.18					
	1	ОТ					58.34	1.2	152.62	71.26	10,875.70
	2	ЭМ					330.42	1.2	864.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.15	71.26	10,770.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.56768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.19648					
		Итого по расценке					388.76		1,017.00		
		ФОТ							303.77		21,646.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			270.36		19,265.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.55		8,875.13
		Всего по позиции							1,411.91		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**29 765.83**

Итого прямые затраты по разделу

17 227.16

765 312.85

в том числе

- оплата труда (ОТ)

8 038.24

572 804.98

- эксплуатация машин и механизмов

9 188.92

192 507.87

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

9 188.92

192 507.87

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

1 606.89

114 506.98

Итого ФОТ (справочно)

9 645.13

687 311.96

Итого накладные расходы

8 584.17

611 707.64

Итого сметная прибыль

3 954.50

281 797.91

Итого по разделу		29 765.83	1 658 818.40
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		29 765.83	
ВСЕГО строительные работы		29 765.83	1 658 818.40
в том числе			
всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
ВСЕГО по смете		29 765.83	1 658 818.40
Всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
Всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
Всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
Всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-08
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	97.05	1.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	223.20 (3.13) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	162.51 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	223.20 (3.13) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 381-508											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.86	1	2.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	308.30	71.26	21,969.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	36.79104					
		Итого по расценке					112.29		308.30		
		ФОТ							308.30		21,969.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.39		19,552.82

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		126.40		9,007.48
		Всего по позиции						709.09		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.8	1	1.8				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	558.96	39,831.49
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	66.7008				
		Итого по расценке					323.47		558.96	
		ФОТ							558.96	39,831.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			497.47	35,450.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.17	16,330.91
		Всего по позиции							1,285.60	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.66	1	0.66				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	257.51	18,350.16
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	30.7296				
		Итого по расценке					406.43		257.51	
		ФОТ							257.51	18,350.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.18	16,331.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.58	7,523.57
		Всего по позиции							592.27	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.24	1	0.24				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	30.31	2,159.89
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.61728				
		Итого по расценке					131.57		30.31	
		ФОТ							30.31	2,159.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.98	1,922.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.43	885.55
		Всего по позиции							69.72	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.38	1	0.38				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	140.32	9,999.20
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	16.74432				
		Итого по расценке					384.64		140.32	
		ФОТ							140.32	9,999.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.88	8,899.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.53	4,099.67
		Всего по позиции							322.73	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	66.45	71.26	4,735.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	7.9296					
		Итого по расценке					494.42		66.45		
		ФОТ							66.45		4,735.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.14		4,214.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.24		1,941.44
		Всего по позиции							152.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 132.24		
Итого прямые затраты по разделу									1 361.85		97 045.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 361.85		97 045.43
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 361.85		97 045.43
Итого накладные расходы									1 212.04		86 370.43
Итого сметная прибыль									558.35		39 788.62
Итого по разделу									3 132.24		223 204.48
Справочно											
затраты труда рабочих										162.51	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									3 132.24		
ВСЕГО строительные работы									3 132.24		223 204.48
в том числе											
всего прямые затраты									1 361.85		97 045.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 361.85		97 045.43
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 361.85		97 045.43
всего накладные расходы									1 212.04		86 370.43
всего сметная прибыль									558.35		39 788.62
ВСЕГО по смете									3 132.24		223 204.48
Всего прямые затраты									1 361.85		97 045.43
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 361.85		97 045.43
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 361.85		97 045.43
Всего накладные расходы									1 212.04		86 370.43
Всего сметная прибыль									558.35		39 788.62
Справочно											
затраты труда рабочих										162.51	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-09

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		1 150.37	16.14 тыс. руб.
Сметная стоимость			3 263.66	(57.54) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 1,913.13 чел. ч.	
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов 215.42 чел. ч.	
строительных работ			3 263.66	(57.54) тыс. руб.		
монтажных работ			0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования			0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат			0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	268	1	268					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,153.26	71.26	866,041.31
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,424.688					
		Итого по расценке					37.79		12,153.26		
		ФОТ							12,153.26		866,041.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,816.40		770,776.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,982.84		355,076.94
		Всего по позиции							27,952.50		
Пролет 408-418											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.19	1	5.19					
	1	ОТ					48.97	1.2	304.99	71.26	21,733.59
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	32.44788					
		Итого по расценке					48.97		304.99		
		ФОТ							304.99		21,733.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.44		19,342.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.05		8,910.77
		Всего по позиции							701.48		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.1	1	2.1					
	1	ОТ					94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
		Итого по расценке					94.94		239.25		
		ФОТ							239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							550.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					125.96	1.2	137.55	71.26	9,801.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	14.6328					
		Итого по расценке					125.96		137.55		
		ФОТ							137.55		9,801.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			122.42		8,723.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.40		4,018.74
		Всего по позиции							316.37		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.17	1	2.17					
	1	ОТ					59.22	1.2	154.21	71.26	10,989.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	16.4052					
		Итого по расценке					59.22		154.21		
		ФОТ							154.21		10,989.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.25		9,780.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.23		4,505.49
		Всего по позиции							354.69		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.95	1	0.95					
	1	ОТ					115.62	1.2	131.81	71.26	9,392.78
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	14.022					
		Итого по расценке					115.62		131.81		
		ФОТ							131.81		9,392.78

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.31		8,359.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.04		3,851.04
		Всего по позиции							303.16		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
		Итого по расценке					154.16		90.65		
		ФОТ							90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							208.50		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.36	1	7.36					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,019.57	71.26	72,654.56
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,788.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,012.32	71.26	72,137.92
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	130.7136					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	74.98368					
		Итого по расценке					770.87		6,808.33		
		ФОТ							2,031.89		144,792.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,808.38		128,865.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			833.07		59,364.92
		Всего по позиции							9,449.78		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.36	1	7.36					
	1	ОТ					28.94	1.2	255.60	71.26	18,214.06
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,445.45		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	252.77	71.26	18,012.39
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	32.76672					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	18.72384					
		Итого по расценке					192.60		1,701.05		
		ФОТ							508.37		36,226.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			452.45		32,241.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.43		14,852.84
		Всего по позиции							2,361.93		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					201.24	1.2	736.54	71.26	52,485.84
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,181.77		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	731.27	71.26	52,110.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	94.428					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	54.168					
		Итого по расценке					1,343.80		4,918.31		
		ФОТ							1,467.81		104,596.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,306.35		93,090.56

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.80		42,884.42
		Всего по позиции							6,826.46		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					58.34	1.2	213.52	71.26	15,215.44
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,209.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	211.47	71.26	15,069.35
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.3768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.6648					
		Итого по расценке					388.76		1,422.86		
		ФОТ							424.99		30,284.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.24		26,953.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.25		12,416.76
		Всего по позиции							1,975.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.4	1	1.4					
	1	ОТ					326.82	1.2	549.06	71.26	39,126.02
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,112.70		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	544.32	71.26	38,788.24
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	70.392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	40.32					
		Итого по расценке					2,179.62		3,661.76		
		ФОТ							1,093.38		77,914.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			973.11		69,343.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			448.29		31,944.85
		Всего по позиции							5,083.16		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.4	1	1.4					
	1	ОТ					93.60	1.2	157.25	71.26	11,205.64
	2	ЭМ					531.14	1.2	892.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	156.04	71.26	11,119.41
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	20.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.5584					
		Итого по расценке					624.74		1,049.57		
		ФОТ							313.29		22,325.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.83		19,869.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.45		9,153.27
		Всего по позиции							1,456.85		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**57 540.50**

Итого прямые затраты по разделу

32 773.60

1 498 774.35

в том числе

- оплата труда (ОТ)

16 143.26

1 150 368.73

- эксплуатация машин и механизмов

16 630.34

348 405.62

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

16 630.34

348 405.62

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

2 908.19

207 237.61

Итого ФОТ (справочно)

19 051.45

1 357 606.34

Итого накладные расходы

16 955.79

1 208 269.63

Итого сметная прибыль

7 811.11

556 618.60

Итого по разделу		57 540.50	3 263 662.58
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		57 540.50	
ВСЕГО строительные работы		57 540.50	3 263 662.58
в том числе			
всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
ВСЕГО по смете		57 540.50	3 263 662.58
Всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
Всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
Всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
Всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-10
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	172.74	2.42 тыс. руб.
Сметная стоимость	397.31 (5.58) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	289.27 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	397.31 (5.58) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 408-418											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.19	1	5.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	559.47	71.26	39,867.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	66.76416					
		Итого по расценке					112.29		559.47		
		ФОТ							559.47		39,867.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			497.93		35,482.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		229.38		16,345.81
		Всего по позиции						1,286.78		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.1	1	2.1				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	652.12	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	77.8176				
		Итого по расценке					323.47		652.12	
		ФОТ							652.12	46,470.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.39	41,358.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37	19,052.73
		Всего по позиции							1,499.88	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.91	1	0.91				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	355.06	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	42.3696				
		Итого по расценке					406.43		355.06	
		ФОТ							355.06	25,301.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.00	22,518.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.57	10,373.65
		Всего по позиции							816.63	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.17	1	2.17				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	274.09	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	32.70624				
		Итого по расценке					131.57		274.09	
		ФОТ							274.09	19,531.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.94	17,383.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.38	8,007.98
		Всего по позиции							630.41	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.95	1	0.95				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	350.79	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	41.8608				
		Итого по расценке					384.64		350.79	
		ФОТ							350.79	24,997.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			312.20	22,247.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			143.82	10,248.89
		Всего по позиции							806.81	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.49	1	0.49				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	232.58	71.26	16,573.65
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.7536					
		Итого по расценке					494.42		232.58		
		ФОТ							232.58		16,573.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.00		14,750.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.36		6,795.20
		Всего по позиции							534.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 575.45		
Итого прямые затраты по разделу									2 424.11		172 742.08
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 424.11		172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 424.11		172 742.08
Итого накладные расходы									2 157.46		153 740.46
Итого сметная прибыль									993.88		70 824.26
Итого по разделу									5 575.45		397 306.80
Справочно											
затраты труда рабочих										289.27	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									5 575.45		
ВСЕГО строительные работы									5 575.45		397 306.80
в том числе											
всего прямые затраты									2 424.11		172 742.08
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 424.11		172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									2 424.11		172 742.08
всего накладные расходы									2 157.46		153 740.46
всего сметная прибыль									993.88		70 824.26
ВСЕГО по смете									5 575.45		397 306.80
Всего прямые затраты									2 424.11		172 742.08
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 424.11		172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 424.11		172 742.08
Всего накладные расходы									2 157.46		153 740.46
Всего сметная прибыль									993.88		70 824.26
Справочно											
затраты труда рабочих										289.27	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-11

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	465.47	6.53	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 383.02	(	25.35	Нормативные затраты труда рабочих	776.43		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	108.94		чел. ч.
строительных работ	1 383.02	(	25.35				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	100	1	100					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,534.80	71.26	323,149.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	531.6					
		Итого по расценке					37.79		4,534.80		
		ФОТ							4,534.80		323,149.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,035.97		287,603.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,859.27		132,491.44
		Всего по позиции							10,430.04		
Пролет 508-517											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.13	1	1.13					
	1 ОТ						48.97	1.2	66.40	71.26	4,731.66
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	7.06476					
	Итого по расценке						48.97		66.40		
	ФОТ								66.40		4,731.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.10		4,211.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.22		1,939.98
		Всего по позиции							152.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.99	1	0.99					
	1 ОТ						94.94	1.2	112.79	71.26	8,037.42
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	11.9988					
	Итого по расценке						94.94		112.79		
	ФОТ								112.79		8,037.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.38		7,153.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.24		3,295.34
		Всего по позиции							259.41		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.46	1	0.46					
	1 ОТ						125.96	1.2	69.53	71.26	4,954.71
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.3968					
	Итого по расценке						125.96		69.53		
	ФОТ								69.53		4,954.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.88		4,409.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.51		2,031.43
		Всего по позиции							159.92		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.38	1	1.38					
	1 ОТ						59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
	Итого по расценке						59.22		98.07		
	ФОТ								98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							225.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.77	1	0.77					
	1 ОТ						115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
	Итого по расценке						115.62		106.83		
	ФОТ								106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							245.71		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1 ОТ						154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
	Итого по расценке						154.16		61.05		
	ФОТ								61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							140.41		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.51	1	2.51					
	1 ОТ						115.44	1.2	347.71	71.26	24,777.81
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,974.16		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	345.24	71.26	24,601.80
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	44.5776					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	25.57188					
	Итого по расценке						770.87		2,321.87		
	ФОТ								692.95		49,379.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			616.73		43,947.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.11		20,245.64
		Всего по позиции							3,222.71		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.51	1	2.51					
	1 ОТ						28.94	1.2	87.17	71.26	6,211.73
	2 ЭМ						163.66	1.2	492.94		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	86.20	71.26	6,142.61
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	11.17452					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	6.38544					
	Итого по расценке						192.60		580.11		
	ФОТ								173.37		12,354.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.30		10,995.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.08		5,065.28
		Всего по позиции							805.49		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.76	1	1.76					
	1 ОТ						201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,413.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
	Итого по расценке						1,343.80		2,838.11		
	ФОТ								847.00		60,357.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							3,939.21		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							1,139.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.99	1	0.99					
	1	ОТ					326.82	1.2	388.26	71.26	27,667.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,201.13		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	384.91	71.26	27,428.69
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	49.7772					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	28.512					
		Итого по расценке					2,179.62		2,589.39		
		ФОТ							773.17		55,096.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			688.12		49,035.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			317.00		22,589.40
		Всего по позиции							3,594.51		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.99	1	0.99					
	1	ОТ					93.60	1.2	111.20	71.26	7,924.11
	2	ЭМ					531.14	1.2	630.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.256					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.17344					
		Итого по расценке					624.74		742.19		
		ФОТ							221.54		15,786.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.17		14,050.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.83		6,472.65
		Всего по позиции							1,030.19		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**25 345.75**

Итого прямые затраты по разделу

14 942.20

641 666.02

в том числе

- оплата труда (ОТ)

6 532.04

465 473.17

- эксплуатация машин и механизмов

8 410.16

176 192.85

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

8 410.16

176 192.85

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

1 470.70

104 802.08

Итого ФОТ (справочно)

8 002.74

570 275.25

Итого накладные расходы

7 122.43

507 544.97

Итого сметная прибыль

3 281.12

233 812.85

Итого по разделу		25 345.75	1 383 023.84
Справочно			
затраты труда рабочих	776.43		
затраты труда машинистов	108.94		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		25 345.75	
ВСЕГО строительные работы		25 345.75	1 383 023.84
в том числе			
всего прямые затраты		14 942.20	641 666.02
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов		8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 470.70	104 802.08
всего ФОТ (справочно)		8 002.74	570 275.25
всего накладные расходы		7 122.43	507 544.97
всего сметная прибыль		3 281.12	233 812.85
ВСЕГО по смете		25 345.75	1 383 023.84
Всего прямые затраты		14 942.20	641 666.02
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов		8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 470.70	104 802.08
Всего ФОТ (справочно)		8 002.74	570 275.25
Всего накладные расходы		7 122.43	507 544.97
Всего сметная прибыль		3 281.12	233 812.85
Справочно			
затраты труда рабочих	776.43		
затраты труда машинистов	108.94		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-12
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	78.88	1.11 тыс. руб.
Сметная стоимость	181.42 (2.55) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	132.09 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	181.42 (2.55) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 508-517											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.13	1	1.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	121.81	71.26	8,680.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	14.53632					
		Итого по расценке					112.29		121.81		
		ФОТ							121.81		8,680.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.41		7,725.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		49.94		3,558.87
		Всего по позиции						280.16		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.99	1	0.99				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	307.43	21,907.46
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	36.68544				
		Итого по расценке					323.47		307.43	
		ФОТ							307.43	21,907.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			273.61	19,497.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.05	8,982.06
		Всего по позиции							707.09	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.16	1	0.16				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	62.43	4,448.76
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	7.4496				
		Итого по расценке					406.43		62.43	
		ФОТ							62.43	4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56	3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60	1,823.99
		Всего по позиции							143.59	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.38	1	1.38				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	174.30	12,420.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.79936				
		Итого по расценке					131.57		174.30	
		ФОТ							174.30	12,420.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			155.13	11,054.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.46	5,092.45
		Всего по позиции							400.89	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.77	1	0.77				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	284.33	20,261.36
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	33.92928				
		Итого по расценке					384.64		284.33	
		ФОТ							284.33	20,261.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.05	18,032.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.58	8,307.16
		Всего по позиции							653.96	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.33	1	0.33				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	156.63	71.26	11,161.45
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	18.6912					
		Итого по расценке					494.42		156.63		
		ФОТ							156.63		11,161.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.40		9,933.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.22		4,576.19
		Всего по позиции							360.25		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 545.94		
Итого прямые затраты по разделу									1 106.93		78 879.83
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 106.93		78 879.83
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 106.93		78 879.83
Итого накладные расходы									985.16		70 203.05
Итого сметная прибыль									453.85		32 340.72
Итого по разделу									2 545.94		181 423.60
Справочно											
затраты труда рабочих											132.09
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 545.94		
ВСЕГО строительные работы									2 545.94		181 423.60
в том числе											
всего прямые затраты									1 106.93		78 879.83
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 106.93		78 879.83
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 106.93		78 879.83
всего накладные расходы									985.16		70 203.05
всего сметная прибыль									453.85		32 340.72
ВСЕГО по смете									2 545.94		181 423.60
Всего прямые затраты									1 106.93		78 879.83
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 106.93		78 879.83
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 106.93		78 879.83
Всего накладные расходы									985.16		70 203.05
Всего сметная прибыль									453.85		32 340.72
Справочно											
затраты труда рабочих											132.09
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-13

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	969.33	13.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 750.68	(48.51) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	1,612.20	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	181.74	чел. ч.
строительных работ	2 750.68	(48.51) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоlescья вручную: при средней поросли	100 м2	226	1	226					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,248.65	71.26	730,318.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,201.416					
		Итого по расценке					37.79		10,248.65		
		ФОТ							10,248.65		730,318.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,121.30		649,983.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,201.95		299,430.71
		Всего по позиции							23,571.90		
Пролет 517-559,560-637											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.86	1	4.86					
	1 ОТ						48.97	1.2	285.59	71.26	20,351.14
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	30.38472					
	Итого по расценке						48.97		285.59		
	ФОТ								285.59		20,351.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.18		18,112.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.09		8,343.97
		Всего по позиции							656.86		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.42	1	2.42					
	1 ОТ						94.94	1.2	275.71	71.26	19,647.09
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	29.3304					
	Итого по расценке						94.94		275.71		
	ФОТ								275.71		19,647.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.38		17,485.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.04		8,055.31
		Всего по позиции							634.13		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.77	1	0.77					
	1 ОТ						125.96	1.2	116.39	71.26	8,293.95
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	12.3816					
	Итого по расценке						125.96		116.39		
	ФОТ								116.39		8,293.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.59		7,381.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.72		3,400.52
		Всего по позиции							267.70		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1 ОТ						59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
	Итого по расценке						59.22		57.56		
	ФОТ								57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							132.39		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1 ОТ						115.62	1.2	101.28	71.26	7,217.21
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	10.7748					
	Итого по расценке						115.62		101.28		
	ФОТ								101.28		7,217.21

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.14		6,423.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.52		2,959.06
		Всего по позиции							232.94		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					154.16	1.2	44.40	71.26	3,163.94
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.7232					
		Итого по расценке					154.16		44.40		
		ФОТ							44.40		3,163.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.67	1	5.67					
	1	ОТ					115.44	1.2	785.45	71.26	55,971.17
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,459.55		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	779.87	71.26	55,573.54
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	100.6992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	57.76596					
		Итого по расценке					770.87		5,245.00		
		ФОТ							1,565.32		111,544.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,393.13		99,274.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			641.78		45,733.33
		Всего по позиции							7,279.91		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.67	1	5.67					
	1	ОТ					28.94	1.2	196.91	71.26	14,031.81
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,113.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	194.73	71.26	13,876.46
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.24284					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.42448					
		Итого по расценке					192.60		1,310.45		
		ФОТ							391.64		27,908.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.56		24,838.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.57		11,442.39
		Всего по позиции							1,819.58		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.15	1	3.15					
	1	ОТ					201.24	1.2	760.69	71.26	54,206.77
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,318.88		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	755.24	71.26	53,818.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	97.524					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.944					
		Итого по расценке					1,343.80		5,079.57		
		ФОТ							1,515.93		108,025.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,349.18		96,142.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			621.53		44,290.32
		Всего по позиции							7,050.28		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.15	1	3.15					
	1	ОТ					58.34	1.2	220.53	71.26	15,714.97
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,248.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	218.41	71.26	15,563.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	28.2744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	16.1784					
		Итого по расценке					388.76		1,469.52		
		ФОТ							438.94		31,278.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.66		27,838.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.97		12,824.34
		Всего по позиции							2,040.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.01	1	1.01					
	1	ОТ					326.82	1.2	396.11	71.26	28,226.80
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,245.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	392.69	71.26	27,983.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	50.7828					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	29.088					
		Итого по расценке					2,179.62		2,641.70		
		ФОТ							788.80		56,209.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			702.03		50,026.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			323.41		23,046.05
		Всего по позиции							3,667.14		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.01	1	1.01					
	1	ОТ					93.60	1.2	113.44	71.26	8,083.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	643.74		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	112.57	71.26	8,021.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.544					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.33856					
		Итого по расценке					624.74		757.18		
		ФОТ							226.01		16,105.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.15		14,333.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.66		6,603.24
		Всего по позиции							1,050.99		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									48 506.09		
Итого прямые затраты по разделу									27 633.00		1 263 263.69
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 602.71		969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов									14 030.29		293 934.58
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									14 030.29		293 934.58
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 453.51		174 837.13
Итого ФОТ (справочно)									16 056.22		1 144 166.24
Итого накладные расходы									14 290.05		1 018 307.95
Итого сметная прибыль									6 583.04		469 108.17

Итого по разделу		48 506.09	2 750 679.81
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		48 506.09	
ВСЕГО строительные работы		48 506.09	2 750 679.81
в том числе			
всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
ВСЕГО по смете		48 506.09	2 750 679.81
Всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
Всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
Всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
Всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-14
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	146.91	2.06 тыс. руб.
Сметная стоимость	337.89 (4.74) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	246.01 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	337.89 (4.74) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 517-559,560-637											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.86	1	4.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	523.90	71.26	37,333.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	62.51904					
		Итого по расценке					112.29		523.90		
		ФОТ							523.90		37,333.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.27		33,226.47

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.80		15,306.58
		Всего по позиции							1,204.97		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.42	1	2.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	751.49	71.26	53,551.18
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	89.67552					
		Итого по расценке					323.47		751.49		
		ФОТ							751.49		53,551.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			668.83		47,660.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.11		21,955.98
		Всего по позиции							1,728.43		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.77	1	0.77					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	300.43	71.26	21,408.64
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	35.8512					
		Итого по расценке					406.43		300.43		
		ФОТ							300.43		21,408.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			267.38		19,053.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			123.18		8,777.54
		Всего по позиции							690.99		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.81	1	0.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	102.31	71.26	7,290.61
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	12.20832					
		Итого по расценке					131.57		102.31		
		ФОТ							102.31		7,290.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.06		6,488.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.95		2,989.15
		Всего по позиции							235.32		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.73	1	0.73					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	269.56	71.26	19,208.85
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	32.16672					
		Итого по расценке					384.64		269.56		
		ФОТ							269.56		19,208.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			239.91		17,095.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			110.52		7,875.63
		Всего по позиции							619.99		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.24	1	0.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	113.91	71.26	8,117.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	13.5936					
		Итого по расценке					494.42		113.91		
		ФОТ							113.91		8,117.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.38		7,224.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.70		3,328.06
		Всего по позиции							261.99		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 741.69		
Итого прямые затраты по разделу									2 061.60		146 909.62
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 061.60		146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 061.60		146 909.62
Итого накладные расходы									1 834.83		130 749.56
Итого сметная прибыль									845.26		60 232.94
Итого по разделу									4 741.69		337 892.12
Справочно											
затраты труда рабочих									246.01		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									4 741.69		
ВСЕГО строительные работы									4 741.69		337 892.12
в том числе											
всего прямые затраты									2 061.60		146 909.62
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 061.60		146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									2 061.60		146 909.62
всего накладные расходы									1 834.83		130 749.56
всего сметная прибыль									845.26		60 232.94
ВСЕГО по смете									4 741.69		337 892.12
Всего прямые затраты									2 061.60		146 909.62
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 061.60		146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 061.60		146 909.62
Всего накладные расходы									1 834.83		130 749.56
Всего сметная прибыль									845.26		60 232.94
Справочно											
затраты труда рабочих									246.01		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-15

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	228.70	3.21 тыс. руб.
Сметная стоимость	698.26	(13.07) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	381.88	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	60.06	чел. ч.
строительных работ	698.26	(13.07) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	46	1	46					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,086.01	71.26	148,649.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	244.536					
		Итого по расценке					37.79		2,086.01		
		ФОТ							2,086.01		148,649.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,856.55		132,297.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			855.26		60,946.12
		Всего по позиции							4,797.82		
Пролет 637-705 (538-540,705-751,559-560,561-566,612-614 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						48.97	1.2	46.42	71.26	3,307.89
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.93908					
	Итого по расценке						48.97		46.42		
	ФОТ								46.42		3,307.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.31		2,944.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.03		1,356.23
		Всего по позиции							106.76		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
	Итого по расценке						94.94		77.47		
	ФОТ								77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							178.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.22	1	0.22					
	1 ОТ						125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
	Итого по расценке						125.96		33.25		
	ФОТ								33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							76.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						59.22	1.2	31.98	71.26	2,278.89
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	3.402					
	Итого по расценке						59.22		31.98		
	ФОТ								31.98		2,278.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.46		2,028.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.11		934.34
		Всего по позиции							73.55		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.59	1	0.59					
	1 ОТ						115.62	1.2	81.86	71.26	5,833.34
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	8.7084					
	Итого по расценке						115.62		81.86		
	ФОТ								81.86		5,833.34

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.86		5,191.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.56		2,391.67
		Всего по позиции							188.28		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1 ОТ						154.16	1.2	35.15	71.26	2,504.79
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	3.7392					
	Итого по расценке						154.16		35.15		
	ФОТ								35.15		2,504.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.28		2,229.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.41		1,026.96
		Всего по позиции							80.84		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	171.77	71.26	12,240.33
	2 ЭМ						655.43	1.2	975.28		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	170.55	71.26	12,153.39
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.0224					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.63312					
	Итого по расценке						770.87		1,147.05		
	ФОТ								342.32		24,393.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.66		21,710.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.35		10,001.43
		Всего по позиции							1,592.06		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.06	71.26	3,068.46
	2 ЭМ						163.66	1.2	243.53		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	42.59	71.26	3,034.96
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	5.52048					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.15456					
	Итого по расценке						192.60		286.59		
	ФОТ								85.65		6,103.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.23		5,432.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.12		2,502.40
		Всего по позиции							397.94		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.27	1	1.27					
	1 ОТ						201.24	1.2	306.69	71.26	21,854.73
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,741.26		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	304.50	71.26	21,698.67
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	39.3192					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	22.5552					
	Итого по расценке						1,343.80		2,047.95		
	ФОТ								611.19		43,553.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			543.96		38,762.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			250.59		17,856.89
		Всего по позиции							2,842.50		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.27	1	1.27					
	1	ОТ					58.34	1.2	88.91	71.26	6,335.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	503.56		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.06	71.26	6,275.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.39952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.52272					
		Итого по расценке					388.76		592.47		
		ФОТ							176.97		12,610.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.50		11,223.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.56		5,170.46
		Всего по позиции							822.53		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
		Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
		ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
		Всего по позиции							1,488.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.41	1	0.41					
	1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
	2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
		Итого по расценке					624.74		307.37		
		ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
		Всего по позиции							426.65		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 072.24		
Итого прямые затраты по разделу									7 845.95		325 838.57
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 209.42		228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов									4 636.53		97 135.30
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 636.53		97 135.30
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									810.81		57 778.32
Итого ФОТ (справочно)									4 020.23		286 481.59
Итого накладные расходы									3 578.00		254 968.60
Итого сметная прибыль									1 648.29		117 457.43

Итого по разделу		13 072.24	698 264.60
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		13 072.24	
ВСЕГО строительные работы		13 072.24	698 264.60
в том числе			
всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
ВСЕГО по смете		13 072.24	698 264.60
Всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
Всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
Всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
Всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-16
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	53.23	0.75 тыс. руб.
Сметная стоимость	122.44	(1.72)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	122.44	(1.72)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	89.15	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 637-705 (538-540,705-751,559-560,561-566,612-614 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.79	1	0.79					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	85.16	71.26	6,068.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	10.16256					
		Итого по расценке					112.29		85.16		
		ФОТ							85.16		6,068.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.79		5,400.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.92		2,488.09
		Всего по позиции							195.87		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.68	1	0.68					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	211.16	71.26	15,047.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.19808					
		Итого по расценке					323.47		211.16		
		ФОТ							211.16		15,047.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.93		13,392.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.58		6,169.38
		Всего по позиции							485.67		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.22	1	0.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	85.84	71.26	6,116.96
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.2432					
		Итого по расценке					406.43		85.84		
		ФОТ							85.84		6,116.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.40		5,444.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.19		2,507.95
		Всего по позиции							197.43		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.45	1	0.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.7824					
		Итого по расценке					131.57		56.84		
		ФОТ							56.84		4,050.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.59		3,604.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.30		1,660.67
		Всего по позиции							130.73		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.59	1	0.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	217.86	71.26	15,524.70
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	25.99776					
		Итого по расценке					384.64		217.86		
		ФОТ							217.86		15,524.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.90		13,816.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.32		6,365.13
		Всего по позиции							501.08		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.19	1	0.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	90.18	71.26	6,426.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	10.7616					
		Итого по расценке					494.42		90.18		
		ФОТ							90.18		6,426.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							207.41		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		1 718.19	
Итого прямые затраты по разделу		747.04	53 234.07
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		747.04	53 234.07
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		747.04	53 234.07
Итого накладные расходы		664.87	47 378.31
Итого сметная прибыль		306.28	21 825.97
Итого по разделу		1 718.19	122 438.35
Справочно			
затраты труда рабочих	89.15		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 718.19	
ВСЕГО строительные работы	1 718.19	122 438.35
в том числе		
всего прямые затраты	747.04	53 234.07
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	747.04	53 234.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	747.04	53 234.07
всего накладные расходы	664.87	47 378.31
всего сметная прибыль	306.28	21 825.97
ВСЕГО по смете	1 718.19	122 438.35
Всего прямые затраты	747.04	53 234.07
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	747.04	53 234.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	747.04	53 234.07
Всего накладные расходы	664.87	47 378.31
Всего сметная прибыль	306.28	21 825.97
Справочно		
затраты труда рабочих	89.15	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-17
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	12 982.63	182.19 тыс. руб.
Сметная стоимость	35 629.78 (609.65) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	21,551.61 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,011.78 чел. ч.
строительных работ	35 629.78 (609.65) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3198	1	3,198					
		1 ОТ					37.79	1.2	145,022.90	71.26	10,334,331.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	17,000.568					
		Итого по расценке					37.79		145,022.90		
		ФОТ							145,022.90		10,334,331.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129,070.38		9,197,555.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59,459.39		4,237,076.06
		Всего по позиции							333,552.67		
Пролет 751-963, 969-1094											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	57.57	1	57.57					
		1 ОТ					48.97	1.2	3,383.04	71.26	241,075.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	359.92764					
		Итого по расценке					48.97		3,383.04		
		ФОТ							3,383.04		241,075.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,010.91		214,557.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.05		98,840.93
		Всего по позиции							7,781.00		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	22.95	1	22.95					
		1 ОТ					94.94	1.2	2,614.65	71.26	186,319.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	278.154					
		Итого по расценке					94.94		2,614.65		
		ФОТ							2,614.65		186,319.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.04		165,824.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.01		76,391.18
		Всего по позиции							6,013.70		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	8.22	1	8.22					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,242.47	71.26	88,538.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	132.1776					
		Итого по расценке					125.96		1,242.47		
		ФОТ							1,242.47		88,538.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.80		78,799.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.41		36,300.75
		Всего по позиции							2,857.68		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.5	1	0.5					
		1 ОТ					192.70	1.2	115.62	71.26	8,239.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	12.3					
		Итого по расценке					192.70		115.62		
		ФОТ							115.62		8,239.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.90		7,332.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.40		3,378.02
		Всего по позиции							265.92		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	16.82	1	16.82					
		1 ОТ					59.22	1.2	1,195.30	71.26	85,177.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	127.1592					
		Итого по расценке					59.22		1,195.30		
		ФОТ							1,195.30		85,177.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,063.82		75,807.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			490.07		34,922.60
		Всего по позиции							2,749.19		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.07	1	6.07					
	1 ОТ						115.62	1.2	842.18	71.26	60,013.75
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	89.5932					
		Итого по расценке					115.62		842.18		
		ФОТ							842.18		60,013.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			749.54		53,412.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			345.29		24,605.64
		Всего по позиции							1,937.01		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.99	1	1.99					
	1 ОТ						154.16	1.2	368.13	71.26	26,232.94
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	39.1632					
		Итого по расценке					154.16		368.13		
		ФОТ							368.13		26,232.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			327.64		23,347.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.93		10,755.51
		Всего по позиции							846.70		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						237.82	1.2	25.68	71.26	1,829.96
	ЗТ		чел.-ч	25.3	1.2	2.7324					
		Итого по расценке					237.82		25.68		
		ФОТ							25.68		1,829.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.86		1,628.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.53		750.28
		Всего по позиции							59.07		
10	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	74.39	1	74.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	10,305.10	71.26	734,341.43
	2 ЭМ						655.43	1.2	58,508.93		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	10,231.90	71.26	729,125.19
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1,321.1664					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	757.88532					
		Итого по расценке					770.87		68,814.03		
		ФОТ							20,537.00		1,463,466.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,277.93		1,302,485.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,420.17		600,021.31
		Всего по позиции							95,512.13		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	74.39	1	74.39					
		1 ОТ					28.94	1.2	2,583.42	71.26	184,094.51
		2 ЭМ					163.66	1.2	14,609.60		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,554.85	71.26	182,058.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	331.18428					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	189.24816					
		Итого по расценке					192.60		17,193.02		
		ФОТ							5,138.27		366,153.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,573.06		325,876.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,106.69		150,122.78
		Всего по позиции							23,872.77		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	29.02	1	29.02					
		1 ОТ					201.24	1.2	7,007.98	71.26	499,388.65
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	39,788.51		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,957.84	71.26	495,815.68
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	898.4592					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	515.3952					
		Итого по расценке					1,343.80		46,796.49		
		ФОТ							13,965.82		995,204.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,429.58		885,731.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,725.99		408,033.78
		Всего по позиции							64,952.06		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	29.02	1	29.02					
		1 ОТ					58.34	1.2	2,031.63	71.26	144,773.95
		2 ЭМ					330.42	1.2	11,506.55		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,012.13	71.26	143,384.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	260.48352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	149.04672					
		Итого по расценке					388.76		13,538.18		
		ФОТ							4,043.76		288,158.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,598.95		256,460.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,657.94		118,144.92
		Всего по позиции							18,795.07		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.8	1	10.8					
		1 ОТ					326.82	1.2	4,235.59	71.26	301,828.14
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	24,012.29		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,199.04	71.26	299,223.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	543.024					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	311.04					
		Итого по расценке					2,179.62		28,247.88		
		ФОТ							8,434.63		601,051.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,506.82		534,936.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,458.20		246,431.21
		Всего по позиции							39,212.90		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.8	1	10.8					
		1 ОТ					93.60	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
		2 ЭМ					531.14	1.2	6,883.57		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,203.72	71.26	85,777.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	155.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	89.1648					
		Итого по расценке					624.74		8,096.63		
		ФОТ							2,416.78		172,219.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,150.93		153,275.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			990.88		70,610.10
		Всего по позиции							11,238.44		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	609 646.31	
Итого прямые затраты по разделу	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
Итого ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
Итого накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
Итого сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
Итого по разделу	609 646.31	35 629 776.82
Справочно		
затраты труда рабочих	21 551.61	
затраты труда машинистов	2 011.78	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	609 646.31	
ВСЕГО строительные работы	609 646.31	35 629 776.82
в том числе		
всего прямые затраты	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
всего ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
всего накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
всего сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
ВСЕГО по смете	609 646.31	35 629 776.82
Всего прямые затраты	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
Всего ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
Всего накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
Всего сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
Справочно		
затраты труда рабочих	21 551.61	
затраты труда машинистов	2 011.78	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-18

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	1 585.63	22.25	тыс. руб.
Сметная стоимость	3 646.96	(51.18)	Нормативные затраты труда рабочих	2,654.61		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	3 646.96	(51.18)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 751-963, 969-1094											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	57.57	1	57.57					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	6,205.95	71.26	442,236.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	740.58048					
		Итого по расценке					112.29		6,205.95		
		ФОТ							6,205.95		442,236.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,523.30		393,590.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,544.44		181,316.76
		Всего по позиции							14,273.69		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	22.95	1	22.95					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,126.69	71.26	507,847.93
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	850.4352					
		Итого по расценке					323.47		7,126.69		
		ФОТ							7,126.69		507,847.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,342.75		451,984.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,921.94		208,217.65
		Всего по позиции							16,391.38		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	8.22	1	8.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,207.22	71.26	228,546.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	382.7232					
		Итого по расценке					406.43		3,207.22		
		ФОТ							3,207.22		228,546.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,854.43		203,406.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,314.96		93,704.07
		Всего по позиции							7,376.61		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.5	1	0.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	329.60	71.26	23,487.30
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	38.64					
		Итого по расценке					686.67		329.60		
		ФОТ							329.60		23,487.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			293.34		20,903.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			135.14		9,629.79
		Всего по позиции							758.08		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	16.82	1	16.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2,124.49	71.26	151,391.16
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	253.51104					
		Итого по расценке					131.57		2,124.49		
		ФОТ							2,124.49		151,391.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,890.80		134,738.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			871.04		62,070.38
		Всего по позиции							4,886.33		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.07	1	6.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	2,241.37	71.26	159,720.03
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	267.46848					

		Итого по расценке					384.64		2,241.37		
		ФОТ							2,241.37		159,720.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,994.82		142,150.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			918.96		65,485.21
		Всего по позиции							5,155.15		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.99	1	1.99					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						494.42	0.96	944.54	71.26	67,307.92
	ЗТ	чел.-ч	59	0.96	112.7136						
		Итого по расценке					494.42		944.54		
		ФОТ							944.54		67,307.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			840.64		59,904.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			387.26		27,596.25
		Всего по позиции							2,172.44		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						827.94	0.96	71.53	71.26	5,097.23
	ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	8.53632						
		Итого по расценке					827.94		71.53		
		ФОТ							71.53		5,097.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.66		4,536.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.33		2,089.86
		Всего по позиции							164.52		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									51 178.20		
Итого прямые затраты по разделу									22 251.39		1 585 634.07
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									22 251.39		1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									22 251.39		1 585 634.07
Итого накладные расходы									19 803.74		1 411 214.33
Итого сметная прибыль									9 123.07		650 109.97
Итого по разделу									51 178.20		3 646 958.37
Справочно											
затраты труда рабочих						2 654.61					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	51 178.20	
ВСЕГО строительные работы	51 178.20	3 646 958.37
в том числе		
всего прямые затраты	22 251.39	1 585 634.07
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	22 251.39	1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	22 251.39	1 585 634.07
всего накладные расходы	19 803.74	1 411 214.33
всего сметная прибыль	9 123.07	650 109.97
ВСЕГО по смете	51 178.20	3 646 958.37
Всего прямые затраты	22 251.39	1 585 634.07
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	22 251.39	1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	22 251.39	1 585 634.07
Всего накладные расходы	19 803.74	1 411 214.33
Всего сметная прибыль	9 123.07	650 109.97
Справочно		
затраты труда рабочих	2 654.61	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-19

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	309.25	4.34 тыс. руб.
Сметная стоимость	934.86	(	17.37	Нормативные затраты труда рабочих	516.30	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	77.96	чел. ч.
строительных работ	934.86	(	17.37			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	64	1	64					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							6,675.22		
Пролет 868-904											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.74	1	1.74					
	1 ОТ						48.97	1.2	102.25	71.26	7,286.34
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	10.87848					
	Итого по расценке						48.97		102.25		
	ФОТ								102.25		7,286.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.00		6,484.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.92		2,987.40
		Всего по позиции							235.17		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.7	1	0.7					
	1 ОТ						94.94	1.2	79.75	71.26	5,682.99
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.484					
	Итого по расценке						94.94		79.75		
	ФОТ								79.75		5,682.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.98		5,057.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.70		2,330.03
		Всего по позиции							183.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.44	1	0.44					
	1 ОТ						125.96	1.2	66.51	71.26	4,739.50
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.0752					
	Итого по расценке						125.96		66.51		
	ФОТ								66.51		4,739.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.19		4,218.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.27		1,943.20
		Всего по позиции							152.97		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1 ОТ						59.22	1.2	23.45	71.26	1,671.05
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	2.4948					
	Итого по расценке						59.22		23.45		
	ФОТ								23.45		1,671.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.87		1,487.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		685.13
		Всего по позиции							53.93		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.34	1	0.34					
	1 ОТ						115.62	1.2	47.17	71.26	3,361.33
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.0184					
	Итого по расценке						115.62		47.17		
	ФОТ								47.17		3,361.33

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.98		2,991.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.34		1,378.15
		Всего по позиции							108.49		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						154.16	1.2	57.35	71.26	4,086.76
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	6.1008					
	Итого по расценке						154.16		57.35		
	ФОТ								57.35		4,086.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.04		3,637.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.51		1,675.57
		Всего по позиции							131.90		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.07	1	2.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	286.75	71.26	20,433.81
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,628.09		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	284.72	71.26	20,289.15
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	36.7632					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	21.08916					
	Итого по расценке						770.87		1,914.84		
	ФОТ								571.47		40,722.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			508.61		36,243.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			234.30		16,696.41
		Всего по позиции							2,657.75		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.07	1	2.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	71.89	71.26	5,122.88
	2 ЭМ						163.66	1.2	406.53		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	71.09	71.26	5,065.87
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	9.21564					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	5.26608					
	Итого по расценке						192.60		478.42		
	ФОТ								142.98		10,188.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.25		9,067.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.62		4,177.39
		Всего по позиции							664.29		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.04	1	1.04					
	1 ОТ						201.24	1.2	251.15	71.26	17,896.95
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,425.91		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	249.35	71.26	17,768.68
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	32.1984					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	18.4704					
	Итого по расценке						1,343.80		1,677.06		
	ФОТ								500.50		35,665.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			445.45		31,742.41

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			205.21		14,622.91
		Всего по позиции							2,327.72		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.04	1	1.04					
	1	ОТ					58.34	1.2	72.81	71.26	5,188.44
	2	ЭМ					330.42	1.2	412.36		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	72.11	71.26	5,138.56
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.33504					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.34144					
		Итого по расценке					388.76		485.17		
		ФОТ							144.92		10,327.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.98		9,191.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.42		4,234.07
		Всего по позиции							673.57		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1	ОТ					326.82	1.2	294.14	71.26	20,960.42
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,667.52		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	291.60	71.26	20,779.42
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	37.71					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.6					
		Итого по расценке					2,179.62		1,961.66		
		ФОТ							585.74		41,739.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			521.31		37,148.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			240.15		17,113.33
		Всего по позиции							2,723.12		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.75	1	0.75					
	1	ОТ					93.60	1.2	84.24	71.26	6,002.94
	2	ЭМ					531.14	1.2	478.03		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	83.59	71.26	5,956.62
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.8					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.192					
		Итого по расценке					624.74		562.27		
		ФОТ							167.83		11,959.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.37		10,644.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.81		4,903.42
		Всего по позиции							780.45		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 368.01		
Итого прямые затраты по разделу									10 358.17		435 335.49
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 339.73		309 249.17
- эксплуатация машин и механизмов									6 018.44		126 086.32
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 018.44		126 086.32
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 052.46		74 998.30
Итого ФОТ (справочно)									5 392.19		384 247.47
Итого накладные расходы									4 799.05		341 980.25
Итого сметная прибыль									2 210.79		157 541.47

Итого по разделу	17 368.01	934 857.21
Справочно		
затраты труда рабочих	516.30	
затраты труда машинистов	77.96	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	17 368.01	
ВСЕГО строительные работы	17 368.01	934 857.21
в том числе		
всего прямые затраты	10 358.17	435 335.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 339.73	309 249.17
- эксплуатация машин и механизмов	6 018.44	126 086.32
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 018.44	126 086.32
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 052.46	74 998.30
всего ФОТ (справочно)	5 392.19	384 247.47
всего накладные расходы	4 799.05	341 980.25
всего сметная прибыль	2 210.79	157 541.47
ВСЕГО по смете	17 368.01	934 857.21
Всего прямые затраты	10 358.17	435 335.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 339.73	309 249.17
- эксплуатация машин и механизмов	6 018.44	126 086.32
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 018.44	126 086.32
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 052.46	74 998.30
Всего ФОТ (справочно)	5 392.19	384 247.47
Всего накладные расходы	4 799.05	341 980.25
Всего сметная прибыль	2 210.79	157 541.47
Справочно		
затраты труда рабочих	516.30	
затраты труда машинистов	77.96	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-20
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	63.49	0.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	146.03 (2.05) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	106.32 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	146.03 (2.05) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 868-904											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.74	1	1.74					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	187.57	71.26	13,366.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.38336					
		Итого по расценке					112.29		187.57		
		ФОТ							187.57		13,366.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.94		11,895.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.90		5,480.16
		Всего по позиции							431.41		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.7	1	0.7					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	217.37	71.26	15,489.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.9392					
		Итого по расценке					323.47		217.37		
		ФОТ							217.37		15,489.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.46		13,785.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.12		6,350.81
		Всего по позиции							499.95		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.44	1	0.44					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	171.68	71.26	12,233.92
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.4864					
		Итого по расценке					406.43		171.68		
		ФОТ							171.68		12,233.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.80		10,888.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.39		5,015.91
		Всего по позиции							394.87		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	41.68	71.26	2,970.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.97376					
		Итого по расценке					131.57		41.68		
		ФОТ							41.68		2,970.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.10		2,643.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.09		1,217.75
		Всего по позиции							95.87		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.34	1	0.34					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	125.55	71.26	8,946.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.98176					
		Итого по расценке					384.64		125.55		
		ФОТ							125.55		8,946.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.74		7,962.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.48		3,668.14
		Всего по позиции							288.77		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	147.14	71.26	10,485.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	17.5584					
		Итого по расценке					494.42		147.14		
		ФОТ							147.14		10,485.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			130.95		9,331.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.33		4,298.93
		Всего по позиции							338.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 049.29		
Итого прямые затраты по разделу									890.99		63 491.96
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									890.99		63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									890.99		63 491.96
Итого накладные расходы									792.99		56 507.84
Итого сметная прибыль									365.31		26 031.70
Итого по разделу									2 049.29		146 031.50
Справочно											
затраты труда рабочих										106.32	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 049.29		
ВСЕГО строительные работы									2 049.29		146 031.50
в том числе											
всего прямые затраты									890.99		63 491.96
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									890.99		63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									890.99		63 491.96
всего накладные расходы									792.99		56 507.84
всего сметная прибыль									365.31		26 031.70
ВСЕГО по смете									2 049.29		146 031.50
Всего прямые затраты									890.99		63 491.96
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									890.99		63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									890.99		63 491.96
Всего накладные расходы									792.99		56 507.84
Всего сметная прибыль									365.31		26 031.70
Справочно											
затраты труда рабочих										106.32	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-21

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	91.85	1.29 тыс. руб.
Сметная стоимость	293.13	(5.67) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	153.47	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	28.55	чел. ч.
строительных работ	293.13	(5.67) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	16	1	16					
		1 ОТ					37.79	1.2	725.57	71.26	51,704.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	85.056					
		Итого по расценке					37.79		725.57		
		ФОТ							725.57		51,704.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			645.76		46,016.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.48		21,198.69
		Всего по позиции							1,668.81		
Пролет 952-955											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1 ОТ						48.97	1.2	24.09	71.26	1,716.65
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	2.56332					
	Итого по расценке						48.97		24.09		
	ФОТ								24.09		1,716.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.44		1,527.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.88		703.83
		Всего по позиции							55.41		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						94.94	1.2	36.46	71.26	2,598.14
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	3.8784					
	Итого по расценке						94.94		36.46		
	ФОТ								36.46		2,598.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.45		2,312.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.95		1,065.24
		Всего по позиции							83.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						125.96	1.2	36.28	71.26	2,585.31
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.8592					
	Итого по расценке						125.96		36.28		
	ФОТ								36.28		2,585.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.29		2,300.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.87		1,059.98
		Всего по позиции							83.44		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1 ОТ						59.22	1.2	19.19	71.26	1,367.48
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	2.0412					
	Итого по расценке						59.22		19.19		
	ФОТ								19.19		1,367.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.08		1,217.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.87		560.67
		Всего по позиции							44.14		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.25	1	0.25					
	1 ОТ						115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
	Итого по расценке						115.62		34.69		
	ФОТ								34.69		2,472.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							79.78		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						154.16	1.2	24.05	71.26	1,713.80
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.5584					
	Итого по расценке						154.16		24.05		
	ФОТ								24.05		1,713.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.40		1,525.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.86		702.66
		Всего по позиции							55.31		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	94.20	71.26	6,712.69
	2 ЭМ						655.43	1.2	534.83		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	93.53	71.26	6,664.95
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	6.92784					
	Итого по расценке						770.87		629.03		
	ФОТ								187.73		13,377.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.08		11,906.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.97		5,484.83
		Всего по позиции							873.08		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	23.62	71.26	1,683.16
	2 ЭМ						163.66	1.2	133.55		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	23.35	71.26	1,663.92
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	3.02736					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	1.72992					
	Итого по расценке						192.60		157.17		
	ФОТ								46.97		3,347.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.80		2,978.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.26		1,372.30
		Всего по позиции							218.23		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1 ОТ						201.24	1.2	65.20	71.26	4,646.15
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	370.19		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	64.74	71.26	4,613.37
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	8.3592					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	4.7952					
	Итого по расценке						1,343.80		435.39		
	ФОТ								129.94		9,259.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.65		8,240.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.28		3,796.40
		Всего по позиции							604.32		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					58.34	1.2	18.90	71.26	1,346.81
	2	ЭМ					330.42	1.2	107.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	18.72	71.26	1,333.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.42352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.38672					
		Итого по расценке					388.76		125.96		
		ФОТ							37.62		2,680.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.48		2,385.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.42		1,099.13
		Всего по позиции							174.86		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.37	1	0.37					
	1	ОТ					326.82	1.2	145.11	71.26	10,340.54
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	822.64		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	143.86	71.26	10,251.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	18.6036					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.656					
		Итого по расценке					2,179.62		967.75		
		ФОТ							288.97		20,592.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			257.18		18,326.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.48		8,442.72
		Всего по позиции							1,343.41		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.37	1	0.37					
	1	ОТ					93.60	1.2	41.56	71.26	2,961.57
	2	ЭМ					531.14	1.2	235.83		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	41.24	71.26	2,938.76
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.328					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.05472					
		Итого по расценке					624.74		277.39		
		ФОТ							82.80		5,900.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.69		5,251.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.95		2,419.14
		Всего по позиции							385.03		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 669.68	
Итого прямые затраты по разделу									3 493.02	138 024.33
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов									2 204.10	46 175.90
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 204.10	46 175.90
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									385.44	27 466.45
Итого ФОТ (справочно)									1 674.36	119 314.88
Итого накладные расходы									1 490.17	106 190.24
Итого сметная прибыль									686.49	48 919.11

Итого по разделу	5 669.68	293 133.68
Справочно		
затраты труда рабочих	153.47	
затраты труда машинистов	28.55	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 669.68	
ВСЕГО строительные работы	5 669.68	293 133.68
в том числе		
всего прямые затраты	3 493.02	138 024.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов	2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	385.44	27 466.45
всего ФОТ (справочно)	1 674.36	119 314.88
всего накладные расходы	1 490.17	106 190.24
всего сметная прибыль	686.49	48 919.11
ВСЕГО по смете	5 669.68	293 133.68
Всего прямые затраты	3 493.02	138 024.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов	2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	385.44	27 466.45
Всего ФОТ (справочно)	1 674.36	119 314.88
Всего накладные расходы	1 490.17	106 190.24
Всего сметная прибыль	686.49	48 919.11
Справочно		
затраты труда рабочих	153.47	
затраты труда машинистов	28.55	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-22
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	30.31	0.43	тыс. руб.
Сметная стоимость		69.71	(0.98)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	50.76		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 952-955											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.41	1	0.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	44.20	71.26	3,149.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	5.27424					
		Итого по расценке					112.29		44.20		
		ФОТ							44.20		3,149.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.34		2,803.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		18.12		1,291.37
		Всего по позиции						101.66		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.32	1	0.32				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	99.37	7,081.11
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	11.85792				
		Итого по расценке					323.47		99.37	
		ФОТ							99.37	7,081.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.44	6,302.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.74	2,903.26
		Всего по позиции							228.55	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.24	1	0.24				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	93.64	6,672.79
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	11.1744				
		Итого по расценке					406.43		93.64	
		ФОТ							93.64	6,672.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.34	5,938.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.39	2,735.84
		Всего по позиции							215.37	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.27	1	0.27				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	34.10	2,429.97
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.06944				
		Итого по расценке					131.57		34.10	
		ФОТ							34.10	2,429.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.35	2,162.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.98	996.29
		Всего по позиции							78.43	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.25	1	0.25				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	92.31	6,578.01
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.016				
		Итого по расценке					384.64		92.31	
		ФОТ							92.31	6,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.16	5,854.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.85	2,696.98
		Всего по позиции							212.32	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.13	1	0.13				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	61.70	71.26	4,396.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	7.3632					
		Итого по расценке					494.42		61.70		
		ФОТ							61.70		4,396.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.91		3,913.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.30		1,802.66
		Всего по позиции							141.91		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									978.24		
Итого прямые затраты по разделу									425.32		30 308.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									425.32		30 308.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									425.32		30 308.31
Итого накладные расходы									378.54		26 974.39
Итого сметная прибыль									174.38		12 426.40
Итого по разделу									978.24		69 709.10
Справочно											
затраты труда рабочих											50.76
затраты труда машинистов											0.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									978.24		
ВСЕГО строительные работы									978.24		69 709.10
в том числе											
всего прямые затраты									425.32		30 308.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									425.32		30 308.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									425.32		30 308.31
всего накладные расходы									378.54		26 974.39
всего сметная прибыль									174.38		12 426.40
ВСЕГО по смете									978.24		69 709.10
Всего прямые затраты									425.32		30 308.31
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									425.32		30 308.31
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									425.32		30 308.31
Всего накладные расходы									378.54		26 974.39
Всего сметная прибыль									174.38		12 426.40
Справочно											
затраты труда рабочих											50.76
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-23

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	196.77	2.76 тыс. руб.
Сметная стоимость	612.99	(11.65) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	329.05	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	55.94	чел. ч.
строительных работ	612.99	(11.65) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	38	1	38					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,723.22	71.26	122,796.66
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	202.008					
		Итого по расценке					37.79		1,723.22		
		ФОТ							1,723.22		122,796.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,533.67		109,289.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			706.52		50,346.63
		Всего по позиции							3,963.41		
Пролет 968-969											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.06	1	1.06					
	1 ОТ						48.97	1.2	62.29	71.26	4,438.79
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.62712					
	Итого по расценке						48.97		62.29		
	ФОТ								62.29		4,438.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.44		3,950.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.54		1,819.90
		Всего по позиции							143.27		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.46	1	0.46					
	1 ОТ						94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
	Итого по расценке						94.94		52.41		
	ФОТ								52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							120.54		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1 ОТ						125.96	1.2	43.83	71.26	3,123.33
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.6632					
	Итого по расценке						125.96		43.83		
	ФОТ								43.83		3,123.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.01		2,779.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.97		1,280.57
		Всего по позиции							100.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
	Итого по расценке						59.22		46.19		
	ФОТ								46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							106.24		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
	Итого по расценке						115.62		44.40		
	ФОТ								44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						154.16	1.2	27.75	71.26	1,977.47
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.952					
	Итого по расценке						154.16		27.75		
	ФОТ								27.75		1,977.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.70		1,759.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.38		810.76
		Всего по позиции							63.83		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.71	1	1.71					
	1 ОТ						115.44	1.2	236.88	71.26	16,880.07
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,344.94		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	235.20	71.26	16,760.35
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	30.3696					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	17.42148					
	Итого по расценке						770.87		1,581.82		
	ФОТ								472.08		33,640.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			420.15		29,939.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.55		13,792.57
		Всего по позиции							2,195.52		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.71	1	1.71					
	1 ОТ						28.94	1.2	59.38	71.26	4,231.42
	2 ЭМ						163.66	1.2	335.83		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	58.73	71.26	4,185.10
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	7.61292					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	4.35024					
	Итого по расценке						192.60		395.21		
	ФОТ								118.11		8,416.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.12		7,490.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.43		3,450.77
		Всего по позиции							548.76		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1 ОТ						201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,069.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
	Итого по расценке						1,343.80		1,257.80		
	ФОТ								375.37		26,748.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							1,745.78		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							505.17		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.44	1	0.44					
	1	ОТ					326.82	1.2	172.56	71.26	12,296.63
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	978.28		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	171.07	71.26	12,190.45
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	22.1232					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.672					
		Итого по расценке					2,179.62		1,150.84		
		ФОТ							343.63		24,487.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.83		21,793.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.89		10,039.70
		Всего по позиции							1,597.56		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.44	1	0.44					
	1	ОТ					93.60	1.2	49.42	71.26	3,521.67
	2	ЭМ					531.14	1.2	280.44		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	49.04	71.26	3,494.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.336					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.63264					
		Итого по расценке					624.74		329.86		
		ФОТ							98.46		7,016.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.63		6,244.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.37		2,876.67
		Всего по позиции							457.86		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									11 650.87		
Итого прямые затраты по разделу									7 079.50		287 236.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 761.30		196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов									4 318.20		90 466.29
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 318.20		90 466.29
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									755.13		53 810.56
Итого ФОТ (справочно)									3 516.43		250 580.82
Итого накладные расходы									3 129.63		223 016.93
Итого сметная прибыль									1 441.74		102 738.13

Итого по разделу		11 650.87	612 991.61
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		11 650.87	
ВСЕГО строительные работы		11 650.87	612 991.61
в том числе			
всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
ВСЕГО по смете		11 650.87	612 991.61
Всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
Всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
Всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
Всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-24
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	45.73	0.64 тыс. руб.
Сметная стоимость	105.18 (1.48) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	76.58 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	105.18 (1.48) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 968-969											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.06	1	1.06					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	114.27	71.26	8,142.88
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.63584					
		Итого по расценке					112.29		114.27		
		ФОТ							114.27		8,142.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.70		7,247.16

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.85		3,338.58
		Всего по позиции							262.82		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.46	1	0.46					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	142.84	71.26	10,178.78
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	17.04576					
		Итого по расценке					323.47		142.84		
		ФОТ							142.84		10,178.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.13		9,059.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.56		4,173.30
		Всего по позиции							328.53		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.29	1	0.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	113.15	71.26	8,063.07
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.5024					
		Итого по расценке					406.43		113.15		
		ФОТ							113.15		8,063.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.70		7,176.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.39		3,305.86
		Всего по позиции							260.24		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.65	1	0.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	82.10	71.26	5,850.45
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.7968					
		Итого по расценке					131.57		82.10		
		ФОТ							82.10		5,850.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.07		5,206.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.66		2,398.68
		Всего по позиции							188.83		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.32	1	0.32					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	118.16	71.26	8,420.08
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.10048					
		Итого по расценке					384.64		118.16		
		ФОТ							118.16		8,420.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.16		7,493.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.45		3,452.23
		Всего по позиции							271.77		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.15	1	0.15					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	71.20	71.26	5,073.71
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	8.496					
		Итого по расценке					494.42		71.20		
		ФОТ							71.20		5,073.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.37		4,515.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.19		2,080.22
		Всего по позиции							163.76		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 475.95		
Итого прямые затраты по разделу									641.72		45 728.97
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									641.72		45 728.97
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									641.72		45 728.97
Итого накладные расходы									571.13		40 698.77
Итого сметная прибыль									263.10		18 748.87
Итого по разделу									1 475.95		105 176.61
Справочно											
затраты труда рабочих									76.58		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 475.95		
ВСЕГО строительные работы									1 475.95		105 176.61
в том числе											
всего прямые затраты									641.72		45 728.97
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									641.72		45 728.97
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									641.72		45 728.97
всего накладные расходы									571.13		40 698.77
всего сметная прибыль									263.10		18 748.87
ВСЕГО по смете									1 475.95		105 176.61
Всего прямые затраты									641.72		45 728.97
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									641.72		45 728.97
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									641.72		45 728.97
Всего накладные расходы									571.13		40 698.77
Всего сметная прибыль									263.10		18 748.87
Справочно											
затраты труда рабочих									76.58		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-25

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Берейнский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	331.73	4.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	978.77	(17.84) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	552.98	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	75.24	чел. ч.
строительных работ	978.77	(17.84) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	72	1	72					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,265.06	71.26	232,668.18
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	382.752					
		Итого по расценке					37.79		3,265.06		
		ФОТ							3,265.06		232,668.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,905.90		207,074.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,338.67		95,393.95
		Всего по позиции							7,509.63		
Пролет 942-952,963-968											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.92	1	1.92					
	1	ОТ					48.97	1.2	112.83	71.26	8,040.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.00384					
		Итого по расценке					48.97		112.83		
		ФОТ							112.83		8,040.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.42		7,155.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.26		3,296.51
		Всего по позиции							259.51		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.89	1	0.89					
	1	ОТ					94.94	1.2	101.40	71.26	7,225.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.7868					
		Итого по расценке					94.94		101.40		
		ФОТ							101.40		7,225.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.25		6,430.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.57		2,962.56
		Всего по позиции							233.22		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							121.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1	ОТ					115.62	1.2	54.11	71.26	3,855.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.7564					
		Итого по расценке					115.62		54.11		
		ФОТ							54.11		3,855.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.16		3,431.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.19		1,580.91
		Всего по позиции							124.46		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	310.30	71.26	22,111.98
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,761.80		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	308.10	71.26	21,955.21
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	39.7824					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	22.82112					
	Итого по расценке						770.87		2,072.10		
	ФОТ								618.40		44,067.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			550.38		39,219.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			253.54		18,067.55
		Всего по позиции							2,876.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	77.79	71.26	5,543.32
	2 ЭМ						163.66	1.2	439.92		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	76.93	71.26	5,482.03
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	9.97248					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	5.69856					
	Итого по расценке						192.60		517.71		
	ФОТ								154.72		11,025.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.70		9,812.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.44		4,520.39
		Всего по позиции							718.85		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.28	1	1.28					
	1 ОТ						201.24	1.2	309.10	71.26	22,026.47
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,754.97		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	306.89	71.26	21,868.98
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	39.6288					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	22.7328					
	Итого по расценке						1,343.80		2,064.07		
	ФОТ								615.99		43,895.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.23		39,066.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.56		17,997.13
		Всего по позиции							2,864.86		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.28	1	1.28					
	1	ОТ					58.34	1.2	89.61	71.26	6,385.61
	2	ЭМ					330.42	1.2	507.53		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.75	71.26	6,324.33
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.48928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.57408					
		Итого по расценке					388.76		597.14		
		ФОТ							178.36		12,709.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.74		11,311.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.13		5,211.08
		Всего по позиции							829.01		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							1,706.50		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							489.07		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 836.16		
Итого прямые затраты по разделу									10 463.92		453 420.24
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 655.16		331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов									5 808.76		121 693.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 808.76		121 693.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 015.79		72 385.20
Итого ФОТ (справочно)									5 670.95		404 111.92
Итого накладные расходы									5 047.15		359 659.60
Итого сметная прибыль									2 325.09		165 685.88

Итого по разделу		17 836.16	978 765.72
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		17 836.16	
ВСЕГО строительные работы		17 836.16	978 765.72
в том числе			
всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
ВСЕГО по смете		17 836.16	978 765.72
Всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
Всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
Всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
Всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-26
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Беринский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	61.38	0.86 тыс. руб.
Сметная стоимость		141.16	(1.98) тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	102.78	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 942-952,963-968											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.92	1	1.92					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	206.97	71.26	14,748.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	24.69888					
		Итого по расценке					112.29		206.97		
		ФОТ							206.97		14,748.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.20		13,126.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.86		6,046.96
		Всего по позиции							476.03		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.89	1	0.89					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	276.37	71.26	19,694.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	32.97984					
		Итого по расценке					323.47		276.37		
		ФОТ							276.37		19,694.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.97		17,527.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.31		8,074.59
		Всего по позиции							635.65		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.35	1	0.35					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.54		8,660.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.99		3,989.82
		Всего по позиции							314.09		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.32	1	0.32					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26	2,880.33
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304					
		Итого по расценке					131.57		40.42		
		ФОТ							40.42		2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.94
		Всего по позиции							92.96		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.39	1	0.39					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	144.01	71.26	10,262.15
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	17.18496					
		Итого по расценке					384.64		144.01		
		ФОТ							144.01		10,262.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.17		9,133.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.04		4,207.48
		Всего по позиции							331.22		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							131.00		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 980.95		
Итого прямые затраты по разделу									861.29		61 375.53
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									861.29		61 375.53
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									861.29		61 375.53
Итого накладные расходы									766.54		54 624.22
Итого сметная прибыль									353.12		25 163.97
Итого по разделу									1 980.95		141 163.72
Справочно											
затраты труда рабочих											102.78
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 980.95		
ВСЕГО строительные работы									1 980.95		141 163.72
в том числе											
всего прямые затраты									861.29		61 375.53
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									861.29		61 375.53
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									861.29		61 375.53
всего накладные расходы									766.54		54 624.22
всего сметная прибыль									353.12		25 163.97
ВСЕГО по смете									1 980.95		141 163.72
Всего прямые затраты									861.29		61 375.53
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									861.29		61 375.53
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									861.29		61 375.53
Всего накладные расходы									766.54		54 624.22
Всего сметная прибыль									353.12		25 163.97
Справочно											
затраты труда рабочих											102.78
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-27
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	341.88	4.8 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 042.77 (19.51) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	571.36 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	89.42 чел. ч.
строительных работ	1 042.77 (19.51) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	70	1	70					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,174.36	71.26	226,204.89
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	372.12					
		Итого по расценке					37.79		3,174.36		
		ФОТ							3,174.36		226,204.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,825.18		201,322.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,301.49		92,744.00
		Всего по позиции							7,301.03		
Пролет 1048-1062											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						48.97	1.2	159.25	71.26	11,348.16
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	16.94292					
	Итого по расценке						48.97		159.25		
	ФОТ								159.25		11,348.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.73		10,099.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.29		4,652.75
		Всего по позиции							366.27		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						94.94	1.2	127.60	71.26	9,092.78
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	13.5744					
	Итого по расценке						94.94		127.60		
	ФОТ								127.60		9,092.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.56		8,092.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.32		3,728.04
		Всего по позиции							293.48		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						125.96	1.2	119.41	71.26	8,509.16
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	12.7032					
	Итого по расценке						125.96		119.41		
	ФОТ								119.41		8,509.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			106.27		7,573.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.96		3,488.76
		Всего по позиции							274.64		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						115.44	1.2	375.41	71.26	26,751.72
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,131.46		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	372.74	71.26	26,561.45
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	48.1296					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	27.60948					
	Итого по расценке						770.87		2,506.87		
	ФОТ								748.15		53,313.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.85		47,448.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.74		21,858.40
		Всего по позиции							3,479.46		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						28.94	1.2	94.11	71.26	6,706.28

		2 ЭМ					163.66	1.2	532.22		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	93.07	71.26	6,632.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.06492					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.89424					
		Итого по расценке					192.60		626.33		
		ФОТ							187.18		13,338.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.59		11,871.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.74		5,468.76
		Всего по позиции							869.66		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						201.24	1.2	270.47	71.26	19,273.69
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,535.60		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	268.53	71.26	19,135.45
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.6752						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.8912						
	Итого по расценке						1,343.80		1,806.07		
	ФОТ								539.00		38,409.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			479.71		34,184.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			220.99		15,747.75
		Всего по позиции							2,506.77		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						58.34	1.2	78.41	71.26	5,587.50
	2 ЭМ						330.42	1.2	444.08		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	77.66	71.26	5,534.05
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.05312						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.75232						
	Итого по расценке						388.76		522.49		
	ФОТ								156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
		Всего по позиции							725.38		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,756.45		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752						
	Итого по расценке						2,179.62		2,066.28		
	ФОТ								616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
		Всего по позиции							2,868.35		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224					
		Итого по расценке					624.74		592.25		
		ФОТ							176.78		12,597.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91
		Всего по позиции							822.06		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									19 507.10		
Итого прямые затраты по разделу									11 700.91		486 500.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 797.58		341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов									6 903.33		144 624.76
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 903.33		144 624.76
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 207.20		86 025.07
Итого ФОТ (справочно)									6 004.78		427 900.64
Итого накладные расходы									5 344.23		380 831.55
Итого сметная прибыль									2 461.96		175 439.27
Итого по разделу									19 507.10		1 042 771.15
Справочно											
затраты труда рабочих							571.36				
затраты труда машинистов							89.42				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	19 507.10	
ВСЕГО строительные работы	19 507.10	1 042 771.15
в том числе		
всего прямые затраты	11 700.91	486 500.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов	6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 207.20	86 025.07
всего ФОТ (справочно)	6 004.78	427 900.64
всего накладные расходы	5 344.23	380 831.55
всего сметная прибыль	2 461.96	175 439.27
ВСЕГО по смете	19 507.10	1 042 771.15
Всего прямые затраты	11 700.91	486 500.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов	6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 207.20	86 025.07
Всего ФОТ (справочно)	6 004.78	427 900.64
Всего накладные расходы	5 344.23	380 831.55
Всего сметная прибыль	2 461.96	175 439.27
Справочно		
затраты труда рабочих	571.36	
затраты труда машинистов	89.42	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-28

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	67.57	0.95	тыс. руб.
Сметная стоимость	155.40	(2.18)	Нормативные затраты труда рабочих	113.15		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	155.40	(2.18)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1048-1062											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.71	1	2.71					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	292.13	71.26	20,817.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.86144					
		Итого по расценке					112.29		292.13		
		ФОТ							292.13		20,817.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			260.00		18,527.29

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.77		8,535.04
		Всего по позиции							671.90		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.12	1	1.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	347.79	71.26	24,783.52
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	41.50272					
		Итого по расценке					323.47		347.79		
		ФОТ							347.79		24,783.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.53		22,057.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.59		10,161.24
		Всего по позиции							799.91		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.79	1	0.79					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	308.24	71.26	21,965.18
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	36.7824					
		Итого по расценке					406.43		308.24		
		ФОТ							308.24		21,965.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.33		19,549.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.38		9,005.72
		Всего по позиции							708.95		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 180.76		
Итого прямые затраты по разделу									948.16		67 565.88
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									948.16		67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									948.16		67 565.88
Итого накладные расходы									843.86		60 133.63
Итого сметная прибыль									388.74		27 702.00
Итого по разделу									2 180.76		155 401.51
Справочно											
затраты труда рабочих									113.15		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 180.76	
ВСЕГО строительные работы	2 180.76	155 401.51
в том числе		
всего прямые затраты	948.16	67 565.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	948.16	67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	948.16	67 565.88
всего накладные расходы	843.86	60 133.63
всего сметная прибыль	388.74	27 702.00
ВСЕГО по смете	2 180.76	155 401.51
Всего прямые затраты	948.16	67 565.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	948.16	67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	948.16	67 565.88
Всего накладные расходы	843.86	60 133.63
Всего сметная прибыль	388.74	27 702.00
Справочно		
затраты труда рабочих		113.15
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-29
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	7 271.15	102.04 тыс. руб.
Сметная стоимость	20 167.52 (348.46) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	12,079.53 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,200.81 чел. ч.
строительных работ	20 167.52 (348.46) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1765	1	1,765					
		1 ОТ					37.79	1.2	80,039.22	71.26	5,703,594.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,382.74					
		Итого по расценке					37.79		80,039.22		
		ФОТ							80,039.22		5,703,594.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71,234.91		5,076,199.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32,816.08		2,338,473.88
		Всего по позиции							184,090.21		
Пролет 1094-1175,19-11,5-1 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	39.14	1	39.14					
		1 ОТ					48.97	1.2	2,300.02	71.26	163,899.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	244.70328					
		Итого по расценке					48.97		2,300.02		
		ФОТ							2,300.02		163,899.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,047.02		145,870.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			943.01		67,198.77
		Всего по позиции							5,290.05		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.24	1	17.24					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,964.12	71.26	139,963.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	208.9488					
		Итого по расценке					94.94		1,964.12		
		ФОТ							1,964.12		139,963.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,748.07		124,567.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			805.29		57,384.91
		Всего по позиции							4,517.48		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.02	1	6.02					
		1 ОТ					125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
		Итого по расценке					125.96		909.94		
		ФОТ							909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							2,092.87		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.02	1	3.02					
		1 ОТ					59.22	1.2	214.61	71.26	15,293.11
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	22.8312					
		Итого по расценке					59.22		214.61		
		ФОТ							214.61		15,293.11

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.00		13,610.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.99		6,270.18
		Всего по позиции							493.60		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.08	1	1.08					
	1 ОТ						115.62	1.2	149.84	71.26	10,677.60
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	15.9408					
		Итого по расценке					115.62		149.84		
		ФОТ							149.84		10,677.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.36		9,503.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.43		4,377.82
		Всего по позиции							344.63		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.4	1	0.4					
	1 ОТ						154.16	1.2	74.00	71.26	5,273.24
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	7.872					
		Итого по расценке					154.16		74.00		
		ФОТ							74.00		5,273.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.86		4,693.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.34		2,162.03
		Всего по позиции							170.20		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
	ЗТ		чел.-ч	25.3	1.2	1.518					
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							32.82		
10	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	42.16	1	42.16					
	1 ОТ						115.44	1.2	5,840.34	71.26	416,182.63
	2 ЭМ						655.43	1.2	33,159.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	5,798.86	71.26	413,226.76
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	748.7616					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	429.52608					
		Итого по расценке					770.87		38,999.85		
		ФОТ							11,639.20		829,409.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,358.89		738,174.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,772.07		340,057.85
		Всего по позиции							54,130.81		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	42.16	1	42.16					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,464.13	71.26	104,333.90
		2 ЭМ					163.66	1.2	8,279.89		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,447.94	71.26	103,180.20
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	187.69632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	107.25504					
		Итого по расценке					192.60		9,744.02		
		ФОТ							2,912.07		207,514.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,591.74		184,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,193.95		85,080.78
		Всего по позиции							13,529.71		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	18.32	1	18.32					
		1 ОТ					201.24	1.2	4,424.06	71.26	315,258.52
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	25,118.04		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,392.40	71.26	313,002.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	567.1872					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	325.3632					
		Итого по расценке					1,343.80		29,542.10		
		ФОТ							8,816.46		628,260.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,846.65		559,152.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,614.75		257,586.99
		Всего по позиции							41,003.50		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	18.32	1	18.32					
		1 ОТ					58.34	1.2	1,282.55	71.26	91,394.51
		2 ЭМ					330.42	1.2	7,263.95		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,270.24	71.26	90,517.30
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	164.44032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.09152					
		Итого по расценке					388.76		8,546.50		
		ФОТ							2,552.79		181,911.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,271.98		161,901.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,046.64		74,583.84
		Всего по позиции							11,865.12		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	6.6	1	6.6					
		1 ОТ					326.82	1.2	2,588.41	71.26	184,450.10
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	14,674.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,566.08	71.26	182,858.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	331.848					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	190.08					
		Итого по расценке					2,179.62		17,262.59		
		ФОТ							5,154.49		367,308.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,587.50		326,904.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,113.34		150,596.67
		Всего по позиции							23,963.43		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	6.6	1	6.6					
		1 ОТ					93.60	1.2	741.31	71.26	52,825.75
		2 ЭМ					531.14	1.2	4,206.63		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	735.61	71.26	52,419.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	95.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	54.4896					
		Итого по расценке					624.74		4,947.94		
		ФОТ							1,476.92		105,245.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,314.46		93,668.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			605.54		43,150.58
		Всего по позиции							6,867.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	348 461.50	
Итого прямые затраты по разделу	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
Итого ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
Итого накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
Итого сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
Итого по разделу	348 461.50	20 167 518.31
Справочно		
затраты труда рабочих	12 079.53	
затраты труда машинистов	1 200.81	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	348 461.50	
ВСЕГО строительные работы	348 461.50	20 167 518.31
в том числе		
всего прямые затраты	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
всего ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
всего накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
всего сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
ВСЕГО по смете	348 461.50	20 167 518.31
Всего прямые затраты	194 739.08	9 213 259.17
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов	92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	16 211.13	1 155 205.11
Всего ФОТ (справочно)	118 248.01	8 426 353.19
Всего накладные расходы	105 240.74	7 499 454.32
Всего сметная прибыль	48 481.68	3 454 804.82
Справочно		
затраты труда рабочих	12 079.53	
затраты труда машинистов	1 200.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-30

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	927.60	13.02 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 133.49	(29.94) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,553.18	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	2 133.49	(29.94) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1094-1175,19-11,5-1 (500кВ)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	39.14	1	39.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	4,219.23	71.26	300,662.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	503.49696					
		Итого по расценке					112.29		4,219.23		
		ФОТ							4,219.23		300,662.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,755.11		267,589.47

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,729.88		123,271.56
		Всего по позиции							9,704.22		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	17.24	1	17.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	5,353.56	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	638.84544					
		Итого по расценке						323.47		5,353.56	
		ФОТ								5,353.56	381,494.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				4,764.67	339,530.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				2,194.96	156,412.82
		Всего по позиции								12,313.19	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	6.02	1	6.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	2,348.84	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	280.2912					
		Итого по расценке						406.43		2,348.84	
		ФОТ								2,348.84	167,378.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,090.47	148,966.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				963.02	68,625.12
		Всего по позиции								5,402.33	
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						686.67	0.96	85.70	71.26
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке						686.67		85.70	
		ФОТ								85.70	6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				76.27	5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				35.14	2,503.86
		Всего по позиции								197.11	
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.02	1	3.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	381.45	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	45.51744					
		Итого по расценке						131.57		381.45	
		ФОТ								381.45	27,182.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				339.49	24,192.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				156.39	11,144.67
		Всего по позиции								877.33	
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.08	1	1.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	398.79	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	47.58912					

		Итого по расценке					384.64		398.79		
		ФОТ							398.79		28,417.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.92		25,291.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.50		11,651.29
		Всего по позиции							917.21		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.4	1	0.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						494.42	0.96	189.86	71.26	13,529.42
	ЗТ	чел.-ч	59	0.96	22.656						
	Итого по расценке						494.42		189.86		
	ФОТ								189.86		13,529.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.98		12,041.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.84		5,547.06
		Всего по позиции							436.68		
8	ФЕР01-02-101-14	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						827.94	0.96	39.74	71.26	2,831.87
	ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	4.7424						
	Итого по расценке						827.94		39.74		
	ФОТ								39.74		2,831.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.37		2,520.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.29		1,161.07
		Всего по позиции							91.40		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									29 939.47		
Итого прямые затраты по разделу									13 017.17		927 603.54
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 017.17		927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									13 017.17		927 603.54
Итого накладные расходы									11 585.28		825 567.13
Итого сметная прибыль									5 337.02		380 317.45
Итого по разделу									29 939.47		2 133 488.12
Справочно											
затраты труда рабочих						1 553.18					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	29 939.47	
ВСЕГО строительные работы	29 939.47	2 133 488.12
в том числе		
всего прямые затраты	13 017.17	927 603.54
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 017.17	927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	13 017.17	927 603.54
всего накладные расходы	11 585.28	825 567.13
всего сметная прибыль	5 337.02	380 317.45
ВСЕГО по смете	29 939.47	2 133 488.12
Всего прямые затраты	13 017.17	927 603.54
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	13 017.17	927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	13 017.17	927 603.54
Всего накладные расходы	11 585.28	825 567.13
Всего сметная прибыль	5 337.02	380 317.45
Справочно		
затраты труда рабочих	1 553.18	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-31

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	1 103.32	15.48 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 112.84	(54.61) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,834.54	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	200.56	чел. ч.
строительных работ	3 112.84	(54.61) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	260	1	260					
		1 ОТ					37.79	1.2	11,790.48	71.26	840,189.60
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,382.16					
		Итого по расценке					37.79		11,790.48		
		ФОТ							11,790.48		840,189.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,493.53		747,768.74

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,834.10		344,477.74
		Всего по позиции							27,118.11		
Пролет 1175-1185											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.84	1	6.84					
	1	ОТ					48.97	1.2	401.95	71.26	28,642.96
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	42.76368					
		Итого по расценке					48.97		401.95		
		ФОТ							401.95		28,642.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			357.74		25,492.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			164.80		11,743.61
		Всего по позиции							924.49		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.48	1	2.48					
	1	ОТ					94.94	1.2	282.54	71.26	20,133.80
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	30.0576					
		Итого по расценке					94.94		282.54		
		ФОТ							282.54		20,133.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			251.46		17,919.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.84		8,254.86
		Всего по позиции							649.84		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.94	1	0.94					
	1	ОТ					125.96	1.2	142.08	71.26	10,124.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	15.1152					
		Итого по расценке					125.96		142.08		
		ФОТ							142.08		10,124.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			126.45		9,010.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.25		4,151.09
		Всего по позиции							326.78		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.59	1	0.59					
	1	ОТ					192.70	1.2	136.43	71.26	9,722.00
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	14.514					
		Итого по расценке					192.70		136.43		
		ФОТ							136.43		9,722.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.42		8,652.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.94		3,986.02
		Всего по позиции							313.79		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	6.84	1	6.84					
	1	ОТ					115.44	1.2	947.53	71.26	67,520.99
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,379.77		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	940.80	71.26	67,041.41
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	121.4784					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	69.68592					

		Итого по расценке					770.87		6,327.30		
		ФОТ							1,888.33		134,562.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,680.61		119,760.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			774.22		55,170.58
		Всего по позиции							8,782.13		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	6.84	1	6.84					
	1	ОТ					28.94	1.2	237.54	71.26	16,927.10
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,343.32		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	234.91	71.26	16,739.69
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	30.45168					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	17.40096					
		Итого по расценке					192.60		1,580.86		
		ФОТ							472.45		33,666.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			420.48		29,963.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.70		13,803.38
		Всего по позиции							2,195.04		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.48	1	2.48					
	1	ОТ					201.24	1.2	598.89	71.26	42,676.90
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,400.26		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	594.60	71.26	42,371.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	76.7808					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	44.0448					
		Итого по расценке					1,343.80		3,999.15		
		ФОТ							1,193.49		85,048.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,062.21		75,692.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			489.33		34,869.72
		Всего по позиции							5,550.69		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.48	1	2.48					
	1	ОТ					58.34	1.2	173.62	71.26	12,372.16
	2	ЭМ					330.42	1.2	983.33		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	171.95	71.26	12,253.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.26048					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.73728					
		Итого по расценке					388.76		1,156.95		
		ФОТ							345.57		24,625.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.56		21,916.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.68		10,096.38
		Всего по позиции							1,606.19		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.53	1	1.53					
	1	ОТ					326.82	1.2	600.04	71.26	42,758.85
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,401.74		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	594.86	71.26	42,389.72
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	76.9284					

		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	44.064					
		Итого по расценке					2,179.62		4,001.78		
		ФОТ							1,194.90		85,148.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,063.46		75,782.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			489.91		34,910.91
		Всего по позиции							5,555.15		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.53	1	1.53					
	1	ОТ					93.60	1.2	171.85	71.26	12,246.03
	2	ЭМ					531.14	1.2	975.17		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	170.53	71.26	12,151.97
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	22.032					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	12.63168					
		Итого по расценке					624.74		1,147.02		
		ФОТ							342.38		24,398.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.72		21,714.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.38		10,003.18
		Всего по позиции							1,592.12		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		54 614.33	
Итого прямые затраты по разделу		30 966.54	1 427 696.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов		15 483.59	324 381.21
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 483.59	324 381.21
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		2 707.65	192 947.15
Итого ФОТ (справочно)		18 190.60	1 296 262.16
Итого накладные расходы		16 189.64	1 153 673.31
Итого сметная прибыль		7 458.15	531 467.47
Итого по разделу		54 614.33	3 112 837.00
Справочно			
затраты труда рабочих		1 834.54	
затраты труда машинистов		200.56	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	54 614.33	
ВСЕГО строительные работы	54 614.33	3 112 837.00
в том числе		
всего прямые затраты	30 966.54	1 427 696.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов	15 483.59	324 381.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 483.59	324 381.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 707.65	192 947.15
всего ФОТ (справочно)	18 190.60	1 296 262.16
всего накладные расходы	16 189.64	1 153 673.31
всего сметная прибыль	7 458.15	531 467.47
ВСЕГО по смете	54 614.33	3 112 837.00
Всего прямые затраты	30 966.54	1 427 696.22
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов	15 483.59	324 381.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 483.59	324 381.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 707.65	192 947.15
Всего ФОТ (справочно)	18 190.60	1 296 262.16
Всего накладные расходы	16 189.64	1 153 673.31
Всего сметная прибыль	7 458.15	531 467.47
Справочно		
затраты труда рабочих		1 834.54
затраты труда машинистов		200.56

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-32

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	161.27	2.26 тыс. руб.
Сметная стоимость	370.93	(5.21) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	269.25	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	370.93	(5.21) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1175-1185											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.84	1	6.84					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	737.34	71.26	52,542.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	87.98976					
		Итого по расценке					112.29		737.34		
		ФОТ							737.34		52,542.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			656.23		46,763.14

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			302.31		21,542.57
		Всего по позиции							1,695.88		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.48	1	2.48					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	770.12	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	91.89888					
		Итого по расценке						323.47		770.12	
		ФОТ								770.12	54,878.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			685.41		48,842.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			315.75		22,500.29
		Всего по позиции							1,771.28		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.94	1	0.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	366.76	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	43.7664					
		Итого по расценке						406.43		366.76	
		ФОТ								366.76	26,135.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.42		23,260.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.37		10,715.48
		Всего по позиции							843.55		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.59	1	0.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						686.67	0.96	388.93	71.26
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	45.5952					
		Итого по расценке						686.67		388.93	
		ФОТ								388.93	27,715.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.15		24,666.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.46		11,363.21
		Всего по позиции							894.54		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**5 205.25**

Итого прямые затраты по разделу

2 263.15

161 272.07

в том числе

- оплата труда (ОТ)

2 263.15

161 272.07

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

0.00

0.00

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

0.00

0.00

Итого ФОТ (справочно)

2 263.15

161 272.07

Итого накладные расходы

2 014.21

143 532.14

Итого сметная прибыль

927.89

66 121.55

Итого по разделу**5 205.25****370 925.76**

Справочно

затраты труда рабочих

269.25

затраты труда машинистов

0.00

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 205.25	
ВСЕГО строительные работы	5 205.25	370 925.76
в том числе		
всего прямые затраты	2 263.15	161 272.07
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 263.15	161 272.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 263.15	161 272.07
всего накладные расходы	2 014.21	143 532.14
всего сметная прибыль	927.89	66 121.55
ВСЕГО по смете	5 205.25	370 925.76
Всего прямые затраты	2 263.15	161 272.07
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 263.15	161 272.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 263.15	161 272.07
Всего накладные расходы	2 014.21	143 532.14
Всего сметная прибыль	927.89	66 121.55
Справочно		
затраты труда рабочих	269.25	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-33

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	374.94	5.26 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 025.78	(17.50) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	622.39	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	56.98	чел. ч.
строительных работ	1 025.78	(17.50) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	93	1	93					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,217.36	71.26	300,529.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	494.388					
		Итого по расценке					37.79		4,217.36		
		ФОТ							4,217.36		300,529.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,753.45		267,470.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,729.12		123,216.92
		Всего по позиции							9,699.93		
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1 ОТ						48.97	1.2	131.04	71.26	9,337.91
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	13.94196					
	Итого по расценке						48.97		131.04		
	ФОТ								131.04		9,337.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			116.63		8,310.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.73		3,828.54
		Всего по позиции							301.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
	Итого по расценке						94.94		68.36		
	ФОТ								68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							157.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.25	1	0.25					
	1 ОТ						125.96	1.2	37.79	71.26	2,692.92
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.02					
	Итого по расценке						125.96		37.79		
	ФОТ								37.79		2,692.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.63		2,396.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.49		1,104.10
		Всего по позиции							86.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
	Итого по расценке						59.22		22.74		
	ФОТ								22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
	Итого по расценке						154.16		1.85		
	ФОТ								1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.55	1	2.55					
	1 ОТ						115.44	1.2	353.25	71.26	25,172.60
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,005.62		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	350.74	71.26	24,993.73
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	45.288					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	25.9794					
	Итого по расценке						770.87		2,358.87		
	ФОТ								703.99		50,166.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.55		44,648.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.64		20,568.20
		Всего по позиции							3,274.06		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.55	1	2.55					
	1 ОТ						28.94	1.2	88.56	71.26	6,310.79
	2 ЭМ						163.66	1.2	500.80		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	87.58	71.26	6,240.95
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	11.3526					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	6.4872					
	Итого по расценке						192.60		589.36		
	ФОТ								176.14		12,551.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.76		11,171.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.22		5,146.21
		Всего по позиции							818.34		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						201.24	1.2	156.97	71.26	11,185.68
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	891.20		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	155.84	71.26	11,105.16
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	20.124					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	11.544					
	Итого по расценке						1,343.80		1,048.17		
	ФОТ								312.81		22,290.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.40		19,838.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.25		9,139.24
		Всего по позиции							1,454.82		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.65	1	0.65					
	1	ОТ					58.34	1.2	45.51	71.26	3,243.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	257.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	45.07	71.26	3,211.69
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.8344					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.3384					
		Итого по расценке					388.76		303.24		
		ФОТ							90.58		6,454.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.62		5,744.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.14		2,646.44
		Всего по позиции							421.00		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					326.82	1.2	101.97	71.26	7,266.38
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	578.07		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	101.09	71.26	7,203.67
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.0728					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.488					
		Итого по расценке					2,179.62		680.04		
		ФОТ							203.06		14,470.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.72		12,878.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.25		5,932.72
		Всего по позиции							944.01		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					93.60	1.2	29.20	71.26	2,080.79
	2	ЭМ					531.14	1.2	165.72		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	28.98	71.26	2,065.11
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.744					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.14656					
		Итого по расценке					624.74		194.92		
		ФОТ							58.18		4,145.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.78		3,689.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.85		1,699.82
		Всего по позиции							270.55		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 500.78		
Итого прямые затраты по разделу									9 660.68		467 099.31
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 261.54		374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов									4 399.14		92 161.98
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 399.14		92 161.98
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									769.30		54 820.31
Итого ФОТ (справочно)									6 030.84		429 757.64
Итого накладные расходы									5 367.45		382 484.29
Итого сметная прибыль									2 472.65		176 200.63

Итого по разделу		17 500.78	1 025 784.23
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		17 500.78	
ВСЕГО строительные работы		17 500.78	1 025 784.23
в том числе			
всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
ВСЕГО по смете		17 500.78	1 025 784.23
Всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
Всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
Всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
Всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-34
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	41.89	0.59 тыс. руб.
Сметная стоимость	96.35	(1.35)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	96.35	(1.35)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	70.15	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.23	1	2.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	240.39	71.26	17,130.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.68672					
		Итого по расценке					112.29		240.39		
		ФОТ							240.39		17,130.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			213.95		15,245.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		98.56		7,023.38
		Всего по позиции						552.90		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.6	1	0.6				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	186.32	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.2336				
		Итого по расценке					323.47		186.32	
		ФОТ							186.32	13,277.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		165.82		11,816.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		76.39		5,443.64
		Всего по позиции						428.53		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.25	1	0.25				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	97.54	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	11.64				
		Итого по расценке					406.43		97.54	
		ФОТ							97.54	6,950.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		86.81		6,186.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		39.99		2,849.79
		Всего по позиции						224.34		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.32	1	0.32				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304				
		Итого по расценке					131.57		40.42	
		ФОТ							40.42	2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		16.57		1,180.94
		Всего по позиции						92.96		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.05	1	0.05				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032				
		Итого по расценке					384.64		18.46	
		ФОТ							18.46	1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		7.57		539.34
		Всего по позиции						42.46		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 352.12		
Итого прямые затраты по разделу									587.88		41 892.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									587.88		41 892.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									587.88		41 892.33
Итого накладные расходы									523.21		37 284.17
Итого сметная прибыль									241.03		17 175.87
Итого по разделу									1 352.12		96 352.37
Справочно											
затраты труда рабочих									70.15		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 352.12		
ВСЕГО строительные работы									1 352.12		96 352.37
в том числе											
всего прямые затраты									587.88		41 892.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									587.88		41 892.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									587.88		41 892.33
всего накладные расходы									523.21		37 284.17
всего сметная прибыль									241.03		17 175.87
ВСЕГО по смете									1 352.12		96 352.37
Всего прямые затраты									587.88		41 892.33
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									587.88		41 892.33
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									587.88		41 892.33
Всего накладные расходы									523.21		37 284.17
Всего сметная прибыль									241.03		17 175.87
Справочно											
затраты труда рабочих									70.15		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-35

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	1 900.78	26.67 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 150.25	(87.07) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,153.80	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	271.43	чел. ч.
строительных работ	5 150.25	(87.07) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	479	1	479					
		1 ОТ					37.79	1.2	21,721.69	71.26	1,547,887.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,546.364					
		Итого по расценке					37.79		21,721.69		
		ФОТ							21,721.69		1,547,887.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19,332.30		1,377,619.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,905.89		634,633.93
		Всего по позиции							49,959.88		
Пролет 1185-1186, 29-1 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	8.91	1	8.91					
	1 ОТ						48.97	1.2	523.59	71.26	37,311.02
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	55.70532					
	Итого по расценке						48.97		523.59		
	ФОТ								523.59		37,311.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.00		33,206.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.67		15,297.52
		Всего по позиции							1,204.26		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.89	1	3.89					
	1 ОТ						94.94	1.2	443.18	71.26	31,581.01
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	47.1468					
	Итого по расценке						94.94		443.18		
	ФОТ								443.18		31,581.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			394.43		28,107.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			181.70		12,948.21
		Всего по позиции							1,019.31		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.73	1	1.73					
	1 ОТ						125.96	1.2	261.49	71.26	18,633.78
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	27.8184					
	Итого по расценке						125.96		261.49		
	ФОТ								261.49		18,633.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			232.73		16,584.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			107.21		7,639.85
		Всего по позиции							601.43		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
	Итого по расценке						192.70		30.06		
	ФОТ								30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	8.91	1	8.91					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,234.28	71.26	87,954.79
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,007.86		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,225.52	71.26	87,330.56
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	158.2416					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	90.77508					

		Итого по расценке					770.87		8,242.14		
		ФОТ							2,459.80		175,285.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,189.22		156,003.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,008.52		71,866.99
		Всего по позиции							11,439.88		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	8.91	1	8.91					
	1	ОТ					28.94	1.2	309.43	71.26	22,049.98
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,749.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	306.01	71.26	21,806.27
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	39.66732					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	22.66704					
		Итого по расценке					192.60		2,059.28		
		ФОТ							615.44		43,856.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			547.74		39,032.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.33		17,981.06
		Всего по позиции							2,859.35		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.89	1	3.89					
	1	ОТ					201.24	1.2	939.39	71.26	66,940.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,333.47		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	932.67	71.26	66,462.06
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	120.4344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	69.0864					
		Итого по расценке					1,343.80		6,272.86		
		ФОТ							1,872.06		133,402.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,666.13		118,728.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			767.54		54,695.23
		Всего по позиции							8,706.53		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.89	1	3.89					
	1	ОТ					58.34	1.2	272.33	71.26	19,406.24
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,542.40		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	269.72	71.26	19,220.25
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.91664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.97904					
		Итого по расценке					388.76		1,814.73		
		ФОТ							542.05		38,626.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			482.42		34,377.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			222.24		15,836.86
		Всего по позиции							2,519.39		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.86	1	1.86					
	1	ОТ					326.82	1.2	729.46	71.26	51,981.32
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,135.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	723.17	71.26	51,533.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	93.5208					

		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	53.568					
		Итого по расценке					2,179.62		4,864.91		
		ФОТ							1,452.63		103,514.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,292.84		92,127.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			595.58		42,440.91
		Всего по позиции							6,753.33		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.86	1	1.86					
	1	ОТ					93.60	1.2	208.92	71.26	14,887.64
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,185.50		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	207.31	71.26	14,772.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.784					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.35616					
		Итого по расценке					624.74		1,394.42		
		ФОТ							416.23		29,660.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			370.44		26,397.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			170.65		12,160.83
		Всего по позиции							1,935.51		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		87 068.00	
Итого прямые затраты по разделу		47 628.35	2 339 773.82
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		26 673.82	1 900 776.42
- эксплуатация машин и механизмов		20 954.53	438 997.40
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		20 954.53	438 997.40
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		3 664.40	261 125.14
Итого ФОТ (справочно)		30 338.22	2 161 901.56
Итого накладные расходы		27 001.00	1 924 092.38
Итого сметная прибыль		12 438.65	886 379.64
Итого по разделу		87 068.00	5 150 245.84
Справочно			
затраты труда рабочих		3 153.80	
затраты труда машинистов		271.43	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	87 068.00	
ВСЕГО строительные работы	87 068.00	5 150 245.84
в том числе		
всего прямые затраты	47 628.35	2 339 773.82
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	26 673.82	1 900 776.42
- эксплуатация машин и механизмов	20 954.53	438 997.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	20 954.53	438 997.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 664.40	261 125.14
всего ФОТ (справочно)	30 338.22	2 161 901.56
всего накладные расходы	27 001.00	1 924 092.38
всего сметная прибыль	12 438.65	886 379.64
ВСЕГО по смете	87 068.00	5 150 245.84
Всего прямые затраты	47 628.35	2 339 773.82
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	26 673.82	1 900 776.42
- эксплуатация машин и механизмов	20 954.53	438 997.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	20 954.53	438 997.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 664.40	261 125.14
Всего ФОТ (справочно)	30 338.22	2 161 901.56
Всего накладные расходы	27 001.00	1 924 092.38
Всего сметная прибыль	12 438.65	886 379.64
Справочно		
затраты труда рабочих	3 153.80	
затраты труда машинистов	271.43	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-36

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	208.73	2.93 тыс. руб.
Сметная стоимость	480.08	(6.74) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	349.36	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	480.08	(6.74) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1185-1186, 29-1 (500кВ)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	8.91	1	8.91					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	960.48	71.26	68,443.80
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	114.61824					
		Итого по расценке					112.29		960.48		
		ФОТ							960.48		68,443.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			854.83		60,914.98

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			393.80		28,061.96
		Всего по позиции							2,209.11		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.89	1	3.89					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,207.97	71.26	86,079.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	144.14784					
		Итого по расценке					323.47		1,207.97		
		ФОТ							1,207.97		86,079.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,075.09		76,611.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			495.27		35,292.78
		Всего по позиции							2,778.33		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.73	1	1.73					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	675.00	71.26	48,100.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	80.5488					
		Итого по расценке					406.43		675.00		
		ФОТ							675.00		48,100.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			600.75		42,809.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.75		19,721.21
		Всего по позиции							1,552.50		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							197.11		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 737.05	
Итого прямые затраты по разделу									2 929.15	208 731.22
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 929.15	208 731.22
Итого накладные расходы									2 606.94	185 770.79
Итого сметная прибыль									1 200.96	85 579.81
Итого по разделу									6 737.05	480 081.82
Справочно										
затраты труда рабочих						349.36				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	6 737.05	
ВСЕГО строительные работы	6 737.05	480 081.82
в том числе		
всего прямые затраты	2 929.15	208 731.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 929.15	208 731.22
всего накладные расходы	2 606.94	185 770.79
всего сметная прибыль	1 200.96	85 579.81
ВСЕГО по смете	6 737.05	480 081.82
Всего прямые затраты	2 929.15	208 731.22
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 929.15	208 731.22
Всего накладные расходы	2 606.94	185 770.79
Всего сметная прибыль	1 200.96	85 579.81
Справочно		
затраты труда рабочих		349.36
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-32

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 13)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	427	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 427 знаков × 1.25	491,583.75
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					491,583.75
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	491,583.75
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.1.			О.у. п.9 табл 4 п.8, Прим. б) п.3.	24.7500% от п.1.3	121,666.98
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	36,795.04
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	158,462.02

3	Итого по смете:					650,045.77
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	910,064.08
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	6,343,146.64
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	6,343,146.64
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	718,849.98

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-32

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 32-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	179.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>499,839.60</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>7,022,746.38</i>

1. Перевозка рабочих

179.00	x	195	x	2	x	3	x	71.60	=	499,839.60
										30
499839.60	x	14.05	=	7,022,746.38 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-32
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 32-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	1,053,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	5,791,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный			
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(760 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 3 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	6,625.95
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	93,094.57
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	6,937,594.57
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	493,778.97

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.