

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-05
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	750.41	10.53 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 112.38 (36.99) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,247.82 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	134.74 чел. ч.
строительных работ	2 112.38 (36.99) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	178	1	178					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,071.94	71.26	575,206.44
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	946.248					
		Итого по расценке					37.79		8,071.94		
		ФОТ							8,071.94		575,206.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,184.03		511,933.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,309.50		235,834.64
		Всего по позиции							18,565.47		
Пролет 224-249											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.61	1	4.61					
	1 ОТ						48.97	1.2	270.90	71.26	19,304.33
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	28.82172					
	Итого по расценке						48.97		270.90		
	ФОТ								270.90		19,304.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.10		17,180.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.07		7,914.78
		Всего по позиции							623.07		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.14	1	2.14					
	1 ОТ						94.94	1.2	243.81	71.26	17,373.90
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	25.9368					
	Итого по расценке						94.94		243.81		
	ФОТ								243.81		17,373.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			216.99		15,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.96		7,123.30
		Всего по позиции							560.76		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1 ОТ						125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
	Итого по расценке						125.96		110.34		
	ФОТ								110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							253.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.61	1	4.61					
	1 ОТ						115.44	1.2	638.61	71.26	45,507.35
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,625.84		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	634.08	71.26	45,184.54
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	81.8736					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	46.96668					
	Итого по расценке						770.87		4,264.45		
	ФОТ								1,272.69		90,691.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,132.69		80,715.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			521.80		37,183.67
		Всего по позиции							5,918.94		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.61	1	4.61					
	1 ОТ						28.94	1.2	160.10	71.26	11,408.73

		2 ЭМ					163.66	1.2	905.37		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	158.33	71.26	11,282.60
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.52372					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.72784					
		Итого по расценке					192.60		1,065.47		
		ФОТ							318.43		22,691.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.40		20,195.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.56		9,303.45
		Всего по позиции							1,479.43		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.14	1	2.14					
	1 ОТ						201.24	1.2	516.78	71.26	36,825.74
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,934.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	513.09	71.26	36,562.79
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	66.2544						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.0064						
	Итого по расценке						1,343.80		3,450.87		
	ФОТ								1,029.87		73,388.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			916.58		65,315.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			422.25		30,089.30
		Всего по позиции							4,789.70		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.14	1	2.14					
	1 ОТ						58.34	1.2	149.82	71.26	10,676.17
	2 ЭМ						330.42	1.2	848.52		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	148.38	71.26	10,573.56
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.20864						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.99104						
	Итого по расценке						388.76		998.34		
	ФОТ								298.20		21,249.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.40		18,912.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.26		8,712.39
		Всего по позиции							1,386.00		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1 ОТ						326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,623.05		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024						
	Итого по расценке						2,179.62		1,909.34		
	ФОТ								570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
		Всего по позиции							2,650.49		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					
		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.53
		Всего по позиции							759.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									36 987.26		
Итого прямые затраты по разделу									20 932.73		968 334.17
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 530.58		750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов									10 402.15		217 925.04
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 402.15		217 925.04
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 819.06		129 626.21
Итого ФОТ (справочно)									12 349.64		880 035.34
Итого накладные расходы									10 991.17		783 231.44
Итого сметная прибыль									5 063.36		360 814.50
Итого по разделу									36 987.26		2 112 380.11
Справочно											
затраты труда рабочих						1 247.82					
затраты труда машинистов						134.74					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	36 987.26	
ВСЕГО строительные работы	36 987.26	2 112 380.11
в том числе		
всего прямые затраты	20 932.73	968 334.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов	10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 819.06	129 626.21
всего ФОТ (справочно)	12 349.64	880 035.34
всего накладные расходы	10 991.17	783 231.44
всего сметная прибыль	5 063.36	360 814.50
ВСЕГО по смете	36 987.26	2 112 380.11
Всего прямые затраты	20 932.73	968 334.17
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов	10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 819.06	129 626.21
Всего ФОТ (справочно)	12 349.64	880 035.34
Всего накладные расходы	10 991.17	783 231.44
Всего сметная прибыль	5 063.36	360 814.50
Справочно		
затраты труда рабочих		1 247.82
затраты труда машинистов		134.74

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)