

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-13

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	969.33	13.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 750.68	(48.51) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	1,612.20	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	181.74	чел. ч.
строительных работ	2 750.68	(48.51) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоlescья вручную: при средней поросли	100 м2	226	1	226					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,248.65	71.26	730,318.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,201.416					
		Итого по расценке					37.79		10,248.65		
		ФОТ							10,248.65		730,318.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,121.30		649,983.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,201.95		299,430.71
		Всего по позиции							23,571.90		
Пролет 517-559,560-637											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.86	1	4.86					
	1	ОТ					48.97	1.2	285.59	71.26	20,351.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	30.38472					
		Итого по расценке					48.97		285.59		
		ФОТ							285.59		20,351.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.18		18,112.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.09		8,343.97
		Всего по позиции							656.86		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.42	1	2.42					
	1	ОТ					94.94	1.2	275.71	71.26	19,647.09
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	29.3304					
		Итого по расценке					94.94		275.71		
		ФОТ							275.71		19,647.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.38		17,485.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.04		8,055.31
		Всего по позиции							634.13		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.77	1	0.77					
	1	ОТ					125.96	1.2	116.39	71.26	8,293.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	12.3816					
		Итого по расценке					125.96		116.39		
		ФОТ							116.39		8,293.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.59		7,381.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.72		3,400.52
		Всего по позиции							267.70		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1	ОТ					59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
		Итого по расценке					59.22		57.56		
		ФОТ							57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							132.39		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					115.62	1.2	101.28	71.26	7,217.21
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	10.7748					
		Итого по расценке					115.62		101.28		
		ФОТ							101.28		7,217.21

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.14		6,423.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.52		2,959.06
		Всего по позиции							232.94		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					154.16	1.2	44.40	71.26	3,163.94
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.7232					
		Итого по расценке					154.16		44.40		
		ФОТ							44.40		3,163.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.67	1	5.67					
	1	ОТ					115.44	1.2	785.45	71.26	55,971.17
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,459.55		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	779.87	71.26	55,573.54
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	100.6992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	57.76596					
		Итого по расценке					770.87		5,245.00		
		ФОТ							1,565.32		111,544.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,393.13		99,274.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			641.78		45,733.33
		Всего по позиции							7,279.91		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.67	1	5.67					
	1	ОТ					28.94	1.2	196.91	71.26	14,031.81
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,113.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	194.73	71.26	13,876.46
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.24284					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.42448					
		Итого по расценке					192.60		1,310.45		
		ФОТ							391.64		27,908.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.56		24,838.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.57		11,442.39
		Всего по позиции							1,819.58		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.15	1	3.15					
	1	ОТ					201.24	1.2	760.69	71.26	54,206.77
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,318.88		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	755.24	71.26	53,818.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	97.524					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.944					
		Итого по расценке					1,343.80		5,079.57		
		ФОТ							1,515.93		108,025.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,349.18		96,142.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			621.53		44,290.32
		Всего по позиции							7,050.28		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.15	1	3.15					
	1	ОТ					58.34	1.2	220.53	71.26	15,714.97
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,248.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	218.41	71.26	15,563.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	28.2744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	16.1784					
		Итого по расценке					388.76		1,469.52		
		ФОТ							438.94		31,278.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.66		27,838.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.97		12,824.34
		Всего по позиции							2,040.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.01	1	1.01					
	1	ОТ					326.82	1.2	396.11	71.26	28,226.80
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,245.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	392.69	71.26	27,983.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	50.7828					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	29.088					
		Итого по расценке					2,179.62		2,641.70		
		ФОТ							788.80		56,209.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			702.03		50,026.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			323.41		23,046.05
		Всего по позиции							3,667.14		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.01	1	1.01					
	1	ОТ					93.60	1.2	113.44	71.26	8,083.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	643.74		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	112.57	71.26	8,021.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.544					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.33856					
		Итого по расценке					624.74		757.18		
		ФОТ							226.01		16,105.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.15		14,333.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.66		6,603.24
		Всего по позиции							1,050.99		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									48 506.09		
Итого прямые затраты по разделу									27 633.00		1 263 263.69
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 602.71		969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов									14 030.29		293 934.58
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									14 030.29		293 934.58
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 453.51		174 837.13
Итого ФОТ (справочно)									16 056.22		1 144 166.24
Итого накладные расходы									14 290.05		1 018 307.95
Итого сметная прибыль									6 583.04		469 108.17

Итого по разделу		48 506.09	2 750 679.81
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		48 506.09	
ВСЕГО строительные работы		48 506.09	2 750 679.81
в том числе			
всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
ВСЕГО по смете		48 506.09	2 750 679.81
Всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
Всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
Всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
Всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)