

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-15

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	228.70	3.21 тыс. руб.
Сметная стоимость	698.26	(13.07) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	381.88	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	60.06	чел. ч.
строительных работ	698.26	(13.07) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	46	1	46					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,086.01	71.26	148,649.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	244.536					
		Итого по расценке					37.79		2,086.01		
		ФОТ							2,086.01		148,649.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,856.55		132,297.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			855.26		60,946.12
		Всего по позиции							4,797.82		
Пролет 637-705 (538-540,705-751,559-560,561-566,612-614 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						48.97	1.2	46.42	71.26	3,307.89
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.93908					
	Итого по расценке						48.97		46.42		
	ФОТ								46.42		3,307.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.31		2,944.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.03		1,356.23
		Всего по позиции							106.76		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
	Итого по расценке						94.94		77.47		
	ФОТ								77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							178.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.22	1	0.22					
	1 ОТ						125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
	Итого по расценке						125.96		33.25		
	ФОТ								33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							76.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						59.22	1.2	31.98	71.26	2,278.89
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	3.402					
	Итого по расценке						59.22		31.98		
	ФОТ								31.98		2,278.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.46		2,028.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.11		934.34
		Всего по позиции							73.55		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.59	1	0.59					
	1 ОТ						115.62	1.2	81.86	71.26	5,833.34
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	8.7084					
	Итого по расценке						115.62		81.86		
	ФОТ								81.86		5,833.34

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.86		5,191.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.56		2,391.67
		Всего по позиции							188.28		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1 ОТ						154.16	1.2	35.15	71.26	2,504.79
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	3.7392					
	Итого по расценке						154.16		35.15		
	ФОТ								35.15		2,504.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.28		2,229.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.41		1,026.96
		Всего по позиции							80.84		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	171.77	71.26	12,240.33
	2 ЭМ						655.43	1.2	975.28		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	170.55	71.26	12,153.39
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.0224					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.63312					
	Итого по расценке						770.87		1,147.05		
	ФОТ								342.32		24,393.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.66		21,710.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.35		10,001.43
		Всего по позиции							1,592.06		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.06	71.26	3,068.46
	2 ЭМ						163.66	1.2	243.53		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	42.59	71.26	3,034.96
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	5.52048					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.15456					
	Итого по расценке						192.60		286.59		
	ФОТ								85.65		6,103.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.23		5,432.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.12		2,502.40
		Всего по позиции							397.94		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.27	1	1.27					
	1 ОТ						201.24	1.2	306.69	71.26	21,854.73
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,741.26		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	304.50	71.26	21,698.67
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	39.3192					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	22.5552					
	Итого по расценке						1,343.80		2,047.95		
	ФОТ								611.19		43,553.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			543.96		38,762.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			250.59		17,856.89
		Всего по позиции							2,842.50		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.27	1	1.27					
	1	ОТ					58.34	1.2	88.91	71.26	6,335.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	503.56		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.06	71.26	6,275.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.39952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.52272					
		Итого по расценке					388.76		592.47		
		ФОТ							176.97		12,610.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.50		11,223.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.56		5,170.46
		Всего по позиции							822.53		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					
	1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
		Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
		ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
		Всего по позиции							1,488.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.41	1	0.41					
	1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
	2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
		Итого по расценке					624.74		307.37		
		ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
		Всего по позиции							426.65		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 072.24		
Итого прямые затраты по разделу									7 845.95		325 838.57
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 209.42		228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов									4 636.53		97 135.30
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 636.53		97 135.30
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									810.81		57 778.32
Итого ФОТ (справочно)									4 020.23		286 481.59
Итого накладные расходы									3 578.00		254 968.60
Итого сметная прибыль									1 648.29		117 457.43

Итого по разделу		13 072.24	698 264.60
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		13 072.24	
ВСЕГО строительные работы		13 072.24	698 264.60
в том числе			
всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
ВСЕГО по смете		13 072.24	698 264.60
Всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
Всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
Всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
Всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)