

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-25

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Берейнский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	331.73	4.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	978.77	(17.84)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	552.98	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	75.24	чел. ч.
строительных работ	978.77	(17.84)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	72	1	72					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,265.06	71.26	232,668.18
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	382.752					
		Итого по расценке					37.79		3,265.06		
		ФОТ							3,265.06		232,668.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,905.90		207,074.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,338.67		95,393.95
		Всего по позиции							7,509.63		
Пролет 942-952,963-968											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.92	1	1.92					
	1	ОТ					48.97	1.2	112.83	71.26	8,040.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.00384					
		Итого по расценке					48.97		112.83		
		ФОТ							112.83		8,040.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.42		7,155.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.26		3,296.51
		Всего по позиции							259.51		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.89	1	0.89					
	1	ОТ					94.94	1.2	101.40	71.26	7,225.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.7868					
		Итого по расценке					94.94		101.40		
		ФОТ							101.40		7,225.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.25		6,430.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.57		2,962.56
		Всего по позиции							233.22		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							121.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1	ОТ					115.62	1.2	54.11	71.26	3,855.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.7564					
		Итого по расценке					115.62		54.11		
		ФОТ							54.11		3,855.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.16		3,431.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.19		1,580.91
		Всего по позиции							124.46		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	310.30	71.26	22,111.98
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,761.80		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	308.10	71.26	21,955.21
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	39.7824					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	22.82112					
	Итого по расценке						770.87		2,072.10		
	ФОТ								618.40		44,067.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			550.38		39,219.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			253.54		18,067.55
		Всего по позиции							2,876.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	77.79	71.26	5,543.32
	2 ЭМ						163.66	1.2	439.92		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	76.93	71.26	5,482.03
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	9.97248					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	5.69856					
	Итого по расценке						192.60		517.71		
	ФОТ								154.72		11,025.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.70		9,812.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.44		4,520.39
		Всего по позиции							718.85		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.28	1	1.28					
	1 ОТ						201.24	1.2	309.10	71.26	22,026.47
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,754.97		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	306.89	71.26	21,868.98
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	39.6288					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	22.7328					
	Итого по расценке						1,343.80		2,064.07		
	ФОТ								615.99		43,895.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.23		39,066.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.56		17,997.13
		Всего по позиции							2,864.86		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.28	1	1.28					
	1	ОТ					58.34	1.2	89.61	71.26	6,385.61
	2	ЭМ					330.42	1.2	507.53		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.75	71.26	6,324.33
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.48928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.57408					
		Итого по расценке					388.76		597.14		
		ФОТ							178.36		12,709.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.74		11,311.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.13		5,211.08
		Всего по позиции							829.01		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							1,706.50		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							489.07		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 836.16		
Итого прямые затраты по разделу									10 463.92		453 420.24
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 655.16		331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов									5 808.76		121 693.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 808.76		121 693.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 015.79		72 385.20
Итого ФОТ (справочно)									5 670.95		404 111.92
Итого накладные расходы									5 047.15		359 659.60
Итого сметная прибыль									2 325.09		165 685.88

Итого по разделу		17 836.16	978 765.72
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		17 836.16	
ВСЕГО строительные работы		17 836.16	978 765.72
в том числе			
всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
ВСЕГО по смете		17 836.16	978 765.72
Всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
Всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
Всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
Всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)