

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-03

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	62.48	0.88	тыс. руб.
Сметная стоимость	181.78	(3.27)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	104.10	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	13.27	чел. ч.
строительных работ	181.78	(3.27)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	14	1	14					
		1 ОТ					37.79	1.2	634.87	71.26	45,240.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	74.424					
		Итого по расценке					37.79		634.87		
		ФОТ							634.87		45,240.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			565.03		40,264.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			260.30		18,548.74
		Всего по позиции							1,460.20		
Пролет 34-21, 10-1 (500кВ)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					48.97	1.2	26.44	71.26	1,884.11
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.8134					
		Итого по расценке					48.97		26.44		
		ФОТ							26.44		1,884.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.53		1,676.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.84		772.49
		Всего по позиции							60.81		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					94.94	1.2	22.79	71.26	1,624.02
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.424					
		Итого по расценке					94.94		22.79		
		ФОТ							22.79		1,624.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.28		1,445.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.34		665.85
		Всего по позиции							52.41		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					115.44	1.2	62.34	71.26	4,442.35
		2 ЭМ					655.43	1.2	353.93		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	61.89	71.26	4,410.28
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	4.5846					
		Итого по расценке					770.87		416.27		
		ФОТ							124.23		8,852.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			110.56		7,878.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.93		3,629.58
		Всего по позиции							577.76		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.45	1	0.45					

		1 ОТ					28.94	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		2 ЭМ					163.66	1.2	88.38		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	15.45	71.26	1,100.97
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.0034					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.1448					
		Итого по расценке					192.60		104.01		
		ФОТ							31.08		2,214.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.66		1,971.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.74		908.05
		Всего по позиции							144.41		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					201.24	1.2	48.30	71.26	3,441.86
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	274.21		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	47.95	71.26	3,416.92
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.552					
		Итого по расценке					1,343.80		322.51		
		ФОТ							96.25		6,858.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.66		6,104.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.46		2,812.10
		Всего по позиции							447.63		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					58.34	1.2	14.00	71.26	997.64
		2 ЭМ					330.42	1.2	79.30		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.87	71.26	988.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.7952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.0272					
		Итого по расценке					388.76		93.30		
		ФОТ							27.87		1,986.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.80		1,767.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.43		814.27
		Всего по позиции							129.53		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							290.45		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
		2 ЭМ					531.14	1.2	50.99		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							83.26		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 274.27		
Итого прямые затраты по разделу									1 901.50		83 949.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									876.82		62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов									1 024.68		21 467.05
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 024.68		21 467.05
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									179.18		12 768.38
Итого ФОТ (справочно)									1 056.00		75 250.58
Итого накладные расходы									939.82		66 973.02
Итого сметная прибыль									432.95		30 852.74
Итого по разделу									3 274.27		181 775.01
Справочно											
затраты труда рабочих										104.10	
затраты труда машинистов										13.27	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 274.27	
ВСЕГО строительные работы	3 274.27	181 775.01
в том числе		
всего прямые затраты	1 901.50	83 949.25
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов	1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	179.18	12 768.38
всего ФОТ (справочно)	1 056.00	75 250.58
всего накладные расходы	939.82	66 973.02
всего сметная прибыль	432.95	30 852.74
ВСЕГО по смете	3 274.27	181 775.01
Всего прямые затраты	1 901.50	83 949.25
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов	1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	179.18	12 768.38
Всего ФОТ (справочно)	1 056.00	75 250.58
Всего накладные расходы	939.82	66 973.02
Всего сметная прибыль	432.95	30 852.74
Справочно		
затраты труда рабочих		104.10
затраты труда машинистов		13.27

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)