

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-09
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	18 626.44	261.39 тыс. руб.
Сметная стоимость	52 000.64 (903.81) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	30,953.72 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	3,193.83 чел. ч.
строительных работ	52 000.64 (903.81) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	4470	1	4,470					
		1 ОТ					37.79	1.2	202,705.56	71.26	14,444,798.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	23,762.52					
		Итого по расценке					37.79		202,705.56		
		ФОТ							202,705.56		14,444,798.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180,407.95		12,855,870.41

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83,109.28		5,922,367.27
		Всего по позиции							466,222.79		
Пролет 104-239,329-330											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	92.11	1	92.11					
		1 ОТ					48.97	1.2	5,412.75	71.26	385,712.57
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	575.87172					
		Итого по расценке					48.97		5,412.75		
		ФОТ							5,412.75		385,712.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,817.35		343,284.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,219.23		158,142.15
		Всего по позиции							12,449.33		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	46.2	1	46.2					
		1 ОТ					94.94	1.2	5,263.47	71.26	375,074.87
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	559.944					
		Итого по расценке					94.94		5,263.47		
		ФОТ							5,263.47		375,074.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,684.49		333,816.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,158.02		153,780.70
		Всего по позиции							12,105.98		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	15.42	1	15.42					
		1 ОТ					125.96	1.2	2,330.76	71.26	166,089.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	247.9536					
		Итого по расценке					125.96		2,330.76		
		ФОТ							2,330.76		166,089.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,074.38		147,820.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.61		68,096.88
		Всего по позиции							5,360.75		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	12.95	1	12.95					
		1 ОТ					59.22	1.2	920.28	71.26	65,579.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	97.902					
		Итого по расценке					59.22		920.28		
		ФОТ							920.28		65,579.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			819.05		58,365.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			377.31		26,887.45
		Всего по позиции							2,116.64		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.5	1	6.5					
		1 ОТ					115.62	1.2	901.84	71.26	64,265.12
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	95.94					
		Итого по расценке					115.62		901.84		
		ФОТ							901.84		64,265.12

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			802.64		57,195.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			369.75		26,348.70
		Всего по позиции							2,074.23		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.11	1	2.11					
	1 ОТ						154.16	1.2	390.33	71.26	27,814.92
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	41.5248					
	Итого по расценке						154.16		390.33		
	ФОТ								390.33		27,814.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.39		24,755.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.04		11,404.12
		Всего по позиции							897.76		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	105.06	1	105.06					
	1 ОТ						115.44	1.2	14,553.75	71.26	1,037,100.23
	2 ЭМ						655.43	1.2	82,631.37		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	14,450.37	71.26	1,029,733.37
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1,865.8656					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1,070.35128					
	Итого по расценке						770.87		97,185.12		
	ФОТ								29,004.12		2,066,833.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,813.67		1,839,481.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,891.69		847,401.78
		Всего по позиции							134,890.48		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	105.06	1	105.06					
	1 ОТ						28.94	1.2	3,648.52	71.26	259,993.54
	2 ЭМ						163.66	1.2	20,632.94		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	3,608.18	71.26	257,118.91
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	467.72712					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	267.27264					
	Итого по расценке						192.60		24,281.46		
	ФОТ								7,256.70		517,112.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,458.46		460,230.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,975.25		212,016.10
		Всего по позиции							33,715.17		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	52.7	1	52.7					
	1 ОТ						201.24	1.2	12,726.42	71.26	906,884.69
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	72,255.49		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	12,635.35	71.26	900,395.04
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	1,631.592					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	935.952					
	Итого по расценке						1,343.80		84,981.91		
	ФОТ								25,361.77		1,807,279.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,571.98		1,608,478.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,398.33		740,984.69
		Всего по позиции							117,952.22		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	52.7	1	52.7					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,689.42	71.26	262,908.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	20,895.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,654.01	71.26	260,384.75
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	473.0352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	270.6672					
		Итого по расценке					388.76		24,585.18		
		ФОТ							7,343.43		523,292.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,535.65		465,730.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,010.81		214,550.06
		Всего по позиции							34,131.64		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	17.53	1	17.53					
	1	ОТ					326.82	1.2	6,874.99	71.26	489,911.79
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	38,975.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	6,815.66	71.26	485,683.93
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	881.4084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	504.864					
		Итого по расценке					2,179.62		45,850.49		
		ФОТ							13,690.65		975,595.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,184.68		868,280.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,613.17		399,994.25
		Всего по позиции							63,648.34		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	17.53	1	17.53					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,968.97	71.26	140,308.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	11,173.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,953.82	71.26	139,229.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	252.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	144.72768					
		Итого по расценке					624.74		13,142.03		
		ФОТ							3,922.79		279,538.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,491.28		248,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,608.34		114,610.58
		Всего по позиции							18,241.65		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									903 806.98		
Итого прямые затраты по разделу									507 951.18		23 791 960.23
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									261 387.06		18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов									246 564.12		5 165 518.31
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									246 564.12		5 165 518.31
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									43 117.39		3 072 545.21

Итого ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
Итого накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
Итого сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
Итого по разделу	903 806.98	52 000 643.50
Справочно		
затраты труда рабочих	30 953.72	
затраты труда машинистов	3 193.83	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	903 806.98	
ВСЕГО строительные работы	903 806.98	52 000 643.50
в том числе		
всего прямые затраты	507 951.18	23 791 960.23
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов	246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	43 117.39	3 072 545.21
всего ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
всего накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
всего сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
ВСЕГО по смете	903 806.98	52 000 643.50
Всего прямые затраты	507 951.18	23 791 960.23
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов	246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	43 117.39	3 072 545.21
Всего ФОТ (справочно)	304 504.45	21 698 987.13
Всего накладные расходы	271 008.97	19 312 098.54
Всего сметная прибыль	124 846.83	8 896 584.73
Справочно		
затраты труда рабочих	30 953.72	
затраты труда машинистов	3 193.83	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)