

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-13

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	7 678.24	107.75	тыс. руб.
Сметная стоимость	21 517.91	(	375.28	Нормативные затраты труда рабочих	12,761.12		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	1,345.19		чел. ч.
строительных работ	21 517.91	(	375.28				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1828	1	1,828					
		1 ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							190,661.12		
Пролет 239-257,265-329											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	34.38	1	34.38					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,020.31	71.26	143,967.29
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	214.94376					
	Итого по расценке						48.97		2,020.31		
	ФОТ								2,020.31		143,967.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,798.08		128,130.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			828.33		59,026.59
		Всего по позиции							4,646.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.74	1	16.74					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,907.15	71.26	135,903.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	202.8888					
	Итого по расценке						94.94		1,907.15		
	ФОТ								1,907.15		135,903.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,697.36		120,954.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.93		55,720.44
		Всего по позиции							4,386.44		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						125.96	1.2	884.24	71.26	63,010.94
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	94.068					
	Итого по расценке						125.96		884.24		
	ФОТ								884.24		63,010.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			786.97		56,079.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			362.54		25,834.49
		Всего по позиции							2,033.75		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.37	1	10.37					
	1 ОТ						59.22	1.2	736.93	71.26	52,513.63
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	78.3972					
	Итого по расценке						59.22		736.93		
	ФОТ								736.93		52,513.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			655.87		46,737.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			302.14		21,530.59
		Всего по позиции							1,694.94		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.07	1	5.07					
	1 ОТ						115.62	1.2	703.43	71.26	50,126.42
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	74.8332					
	Итого по расценке						115.62		703.43		
	ФОТ								703.43		50,126.42

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.05		44,612.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.41		20,551.83
		Всего по позиции							1,617.89		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.6	1	1.6					
	1	ОТ					154.16	1.2	295.99	71.26	21,092.25
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	31.488					
		Итого по расценке					154.16		295.99		
		ФОТ							295.99		21,092.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			263.43		18,772.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121.36		8,647.82
		Всего по позиции							680.78		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	44.75	1	44.75					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,199.13	71.26	441,750.00
	2	ЭМ					655.43	1.2	35,196.59		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,155.09	71.26	438,611.71
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	794.76					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	455.913					
		Итого по расценке					770.87		41,395.72		
		ФОТ							12,354.22		880,361.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,995.26		783,521.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,065.23		360,948.30
		Всего по позиции							57,456.21		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	44.75	1	44.75					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,554.08	71.26	110,743.74
	2	ЭМ					163.66	1.2	8,788.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,536.89	71.26	109,518.78
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	199.227					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	113.844					
		Итого по расценке					192.60		10,342.62		
		ФОТ							3,090.97		220,262.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.96		196,033.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.30		90,307.63
		Всего по позиции							14,360.88		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	21.81	1	21.81					
	1	ОТ					201.24	1.2	5,266.85	71.26	375,315.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	29,903.08		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	5,229.17	71.26	372,630.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	675.2376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	387.3456					
		Итого по расценке					1,343.80		35,169.93		
		ФОТ							10,496.02		747,946.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,341.46		665,672.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,303.37		306,658.02
		Всего по позиции							48,814.76		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	21.81	1	21.81					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,526.87	71.26	108,804.76
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,647.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,512.22	71.26	107,760.80
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	195.76656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	112.01616					
		Итого по расценке					388.76		10,174.62		
		ФОТ							3,039.09		216,565.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,704.79		192,743.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,246.03		88,791.88
		Всего по позиции							14,125.44		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	7.45	1	7.45					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,921.77	71.26	208,205.33
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,564.03		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,896.56	71.26	206,408.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	374.586					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	214.56					
		Итого по расценке					2,179.62		19,485.80		
		ФОТ							5,818.33		414,614.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,178.31		369,006.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,385.52		169,991.82
		Всего по позиции							27,049.63		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	7.45	1	7.45					
	1	ОТ					93.60	1.2	836.78	71.26	59,628.94
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,748.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	830.35	71.26	59,170.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	107.28					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.5072					
		Итого по расценке					624.74		5,585.17		
		ФОТ							1,667.13		118,799.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,483.75		105,731.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			683.52		48,707.87
		Всего по позиции							7,752.44		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									375 281.00		
Итого прямые затраты по разделу									211 598.05		9 853 865.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									107 749.67		7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов									103 848.38		2 175 623.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									103 848.38		2 175 623.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									18 160.28		1 294 101.55
Итого ФОТ (справочно)									125 909.95		8 972 343.03
Итого накладные расходы									112 059.85		7 985 385.30
Итого сметная прибыль									51 623.10		3 678 660.65

Итого по разделу	375 281.00	21 517 910.99
Справочно		
затраты труда рабочих	12 761.12	
затраты труда машинистов	1 345.19	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	375 281.00	
ВСЕГО строительные работы	375 281.00	21 517 910.99
в том числе		
всего прямые затраты	211 598.05	9 853 865.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов	103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	18 160.28	1 294 101.55
всего ФОТ (справочно)	125 909.95	8 972 343.03
всего накладные расходы	112 059.85	7 985 385.30
всего сметная прибыль	51 623.10	3 678 660.65
ВСЕГО по смете	375 281.00	21 517 910.99
Всего прямые затраты	211 598.05	9 853 865.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов	103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	18 160.28	1 294 101.55
Всего ФОТ (справочно)	125 909.95	8 972 343.03
Всего накладные расходы	112 059.85	7 985 385.30
Всего сметная прибыль	51 623.10	3 678 660.65
Справочно		
затраты труда рабочих	12 761.12	
затраты труда машинистов	1 345.19	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)