

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-23
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	5 869.92	82.37 тыс. руб.
Сметная стоимость	16 514.72 (289.03) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	9,758.23 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,050.88 чел. ч.
строительных работ	16 514.72 (289.03) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1389	1	1,389					
		1 ОТ					37.79	1.2	62,988.37	71.26	4,488,551.25
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	7,383.924					
		Итого по расценке					37.79		62,988.37		
		ФОТ							62,988.37		4,488,551.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56,059.65		3,994,810.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25,825.23		1,840,306.01
		Всего по позиции							144,873.25		
Пролет 437-468,471-493,494-501											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	29.15	1	29.15					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,712.97	71.26	122,066.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	182.2458					
		Итого по расценке					48.97		1,712.97		
		ФОТ							1,712.97		122,066.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,524.54		108,638.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			702.32		50,047.16
		Всего по позиции							3,939.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	13.64	1	13.64					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,553.98	71.26	110,736.61
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	165.3168					
		Итого по расценке					94.94		1,553.98		
		ФОТ							1,553.98		110,736.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.04		98,555.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.13		45,402.01
		Всего по позиции							3,574.15		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.61	1	4.61					
		1 ОТ					125.96	1.2	696.81	71.26	49,654.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	74.1288					
		Итого по расценке					125.96		696.81		
		ФОТ							696.81		49,654.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			620.16		44,192.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.69		20,358.42
		Всего по позиции							1,602.66		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
		1 ОТ					192.70	1.2	71.68	71.26	5,107.92
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	7.626					
		Итого по расценке					192.70		71.68		
		ФОТ							71.68		5,107.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.80		4,546.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.39		2,094.25
		Всего по позиции							164.87		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.26	1	6.26					
		1 ОТ					59.22	1.2	444.86	71.26	31,700.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	47.3256					
		Итого по расценке					59.22		444.86		
		ФОТ							444.86		31,700.72

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			395.93		28,213.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			182.39		12,997.30
		Всего по позиции							1,023.18		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.97	1	2.97					
	1 ОТ						115.62	1.2	412.07	71.26	29,364.11
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	43.8372					
		Итого по расценке					115.62		412.07		
		ФОТ							412.07		29,364.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.74		26,134.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.95		12,039.29
		Всего по позиции							947.76		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.96	1	0.96					
	1 ОТ						154.16	1.2	177.59	71.26	12,655.06
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	18.8928					
		Итого по расценке					154.16		177.59		
		ФОТ							177.59		12,655.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.06		11,263.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.81		5,188.57
		Всего по позиции							408.46		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
	ЗТ	чел.-ч		25.3	1.2	1.518					
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							32.82		
10	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.41	1	35.41					
	1 ОТ						115.44	1.2	4,905.28	71.26	349,550.25
	2 ЭМ						655.43	1.2	27,850.53		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	4,870.43	71.26	347,066.84
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	628.8816					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	360.75708					
		Итого по расценке					770.87		32,755.81		
		ФОТ							9,775.71		696,617.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,700.38		619,989.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,008.04		285,613.01
		Всего по позиции							45,464.23		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.41	1	35.41					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,229.72	71.26	87,629.85
	2	ЭМ					163.66	1.2	6,954.24		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,216.12	71.26	86,660.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.64532					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.08304					
		Итого по расценке					192.60		8,183.96		
		ФОТ							2,445.84		174,290.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,176.80		155,118.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.79		71,459.13
		Всего по позиции							11,363.55		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	16.61	1	16.61					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,011.12	71.26	285,832.41
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	22,773.51		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,982.41	71.26	283,786.54
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	514.2456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.9936					
		Итого по расценке					1,343.80		26,784.63		
		ФОТ							7,993.53		569,618.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,114.24		506,960.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,277.35		233,543.77
		Всего по позиции							37,176.22		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	16.61	1	16.61					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,162.83	71.26	82,863.27
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,585.93		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,151.67	71.26	82,068.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.09136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.30896					
		Итого по расценке					388.76		7,748.76		
		ФОТ							2,314.50		164,931.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,059.91		146,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.95		67,621.82
		Всего по позиции							10,757.62		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,325.65	71.26	165,725.82
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	13,184.52		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,305.58	71.26	164,295.63
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	298.1604					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	170.784					
		Итого по расценке					2,179.62		15,510.17		
		ФОТ							4,631.23		330,021.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,121.79		293,719.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,898.80		135,308.79
		Всего по позиции							21,530.76		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	5.93	1	5.93					
		1 ОТ					93.60	1.2	666.06	71.26	47,463.44
		2 ЭМ					531.14	1.2	3,779.59		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	660.93	71.26	47,097.87
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	85.392					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	48.95808					
		Итого по расценке					624.74		4,445.65		
		ФОТ							1,326.99		94,561.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,181.02		84,159.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			544.07		38,770.14
		Всего по позиции							6,170.74		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	289 030.10	
Итого прямые затраты по разделу	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
Итого ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
Итого накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
Итого сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
Итого по разделу	289 030.10	16 514 719.15
Справочно		
затраты труда рабочих	9 758.23	
затраты труда машинистов	1 050.88	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	289 030.10	
ВСЕГО строительные работы	289 030.10	16 514 719.15
в том числе		
всего прямые затраты	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
всего ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
всего накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
всего сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
ВСЕГО по смете	289 030.10	16 514 719.15
Всего прямые затраты	163 501.58	7 569 556.81
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов	81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	14 187.14	1 010 975.59
Всего ФОТ (справочно)	96 560.40	6 880 894.10
Всего накладные расходы	85 938.76	6 123 995.75
Всего сметная прибыль	39 589.76	2 821 166.59
Справочно		
затраты труда рабочих		9 758.23
затраты труда машинистов		1 050.88

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)